

ZMLUVA O DIELO č. 2/2020

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Benkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Milan Banik
IČO: **00332267**
DIČ: **2020640875**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 3579 1001
Telefón: **+421 574494151**
Mobil: **+421 908875759**
E – mail: **ocubenkovce@watel.sk**
<http://www.obecbenkovce.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **STELL s.r.o.**
Sídlo: Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T.
Štatutárny zástupca: **Ing. Ľubomír Lukič, konateľ a Ing. Peter Štefanko, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Ing. Ľubomír Lukič a Ing. Peter Štefanko**
vo veciach technických: **Ing. Ľubomír Lukič a Ing. Peter Štefanko**
Bankové spojenie: **Tatarabanka a.s.**
Číslo účtu: **2622018546**
IČO: **36 500 771**
DIČ: **2021922408**
Telefón: **0905 328 501**
Fax: **----**
E – mail: lukic.lubomir@gmail.com
Zapísaný v obchodnom registri obchodného súdu Prešov v oddieli Sro pod vložkou č. 15718/P.

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „Zastávky SAD Benkovce“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Zastávky SAD Benkovce bude financované z vlastných zdrojov a zdrojov:**

Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020

Vyhlasovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou akčnou skupinou **Miestna akčná skupina Pod hradom Čičva** (ďalej len poskytovateľ NFP)

Zameranie výzvy:

309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy:

MAS_100/7.2/2

Podopatrenie:

19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie **Zastávky SAD Benkovce**
 - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **do 7 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi.**
Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr **7 pracovných dní** pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú. Benkovce, o. č. 293/1 a 293/2, LV č. 245.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
Cena diela je:
Cena bez DPH 20 171,80 eur
DPH 20 % 4 034,36 eur
Celková cena diela 24 206,16 eur
Slovom: Dvadsaťštyritisícdeväťstošesťeur 16/100
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo výrobnnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musí byť prestavané a konečnej faktúry.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných

množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 60 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmych vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ **do 60 dní** od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíše zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné

škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.

- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
priamy materiál
priame mzdy
Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
Výrobná réžia zo základne 2 + 3
Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6
Jednotková cena spolu:
Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 5 %
- výrobná réžia PSV 9 %
- správna réžia HSV 1 %
- PSV 1%
- VRN 0%
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk 5%

- 8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**
- 8.15** V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.

- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.5, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 **Ostatné ustanovenia**

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.3.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
 - 10.3.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.4 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.5 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
- prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
 - prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
 - neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.6 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP a procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. V prípade neschválenia žiadosti o NFP alebo procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie oznámenia o neschválení žiadosti o NFP alebo správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschválil predmetné verejné obstarávanie.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb.

- Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
 - d) Orgány auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
 - f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
 - č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy -
 - č. 3 - Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)

Vo Vranove nad Topľou, dňa 14.01.2020

V Benkovciach, dňa 03.02.2020

Krycí list stavby

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30.12.2019

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.


IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady					
1	HSV	5 987,65	164,08	5 987,66	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	14 163,90	6 639,72	14 184,14	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	HZS	0,00				
4					9						
5	Spolu			20 171,80	10	Spolu	0,00				
C VRN					D VRN						
11	Zariadenie staveniska			0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00				
12	Sťažené výrobné podmienky			0,00	17	Horské oblasti	0,00				
13	Prevádzkové vplyvy			0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			20 171,80		
					22	DPH 20% z	20 171,80			4 034,36	
					23	DPH 0% z	0,00			0,00	
					24	Spolu v EUR				24 206,16	
					F						

Odberateľ

Dodávateľ



Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovec

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1	10 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,90
SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2	10 085,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085,90
Celkom bez DPH	20 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20 171,80
DPH 20% z	20 171,80					4 034,36
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						24 206,16

Krycí list rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30.12.2019

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 993,83	82,04	2 993,83	6	Ostatné náklady	0,00
2	PSV	7 081,95	3 319,86	7 092,07	7	Kompletačná činnosť	0,00
3	MONT				8	HZS	0,00
4					9		
5	Spolu			10 085,90	10	Spolu	0,00

C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M]	0,00
12	Sťažené výrobné podm.	0% z [H+P]	0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,00
14				19			
15				20	Spolu		0,00

Projektant, rozpočtár		E		Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5,10,15,20	10 085,90	
		22	DPH 20% z	10 085,90	
		23	DPH 0% z	0,00	0,00
		24	Spolu v EUR		12 103,08
		F			

Odberateľ

26. Dodávateľ

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracovali:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 30.12.2019

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sur' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	97,79	0,00	97,79	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	271,82	0,00	271,82	4,3200	6,0200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	973,79	82,04	973,79	3,0900	6,4900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 213,06	0,00	1 213,06	0,0100	0,3900
OSTATNÉ PRÁCE	300,47	0,00	300,47	0,0000	0,0300
PRESUNY HMŔT	136,90	0,00	136,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 993,83	82,04	2 993,83	7,4200	12,9300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	19,06	10,12	29,18	0,0000	0,0100
POVLAKOVÉ KRYTINY	338,91	155,26	338,91	0,0100	0,0400
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	890,60	0,00	890,60	0,0500	0,4900
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	364,29	0,00	364,29	0,0100	0,0700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 469,09	3 154,48	5 469,09	0,0000	0,8500
Práce PSV	7 081,95	3 319,86	7 092,07	1,4600	0,0000
Celkom v EUR	10 075,78	3 401,90	10 085,90	14,3900	0,3100

Rozpočet Zastávky SAD Benkovec / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Odberaťel: Obec Benkovec

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

Uzatvorené:
30.12.2019

Zákazka Zastávky SAD Benkovec

Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť súč
		Práce HSV						
		ZEMNÉ PRÁCE						
1/A 1	132201101	Výkop rhyhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	2,325	23,79	55,32		
1/A 1	132201192	Priplatok k cenám za výkop rhyhy v tečúcej vode horn.3	m ³	1,163	4,29	4,99		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m ³	2,325	3,98	9,25		
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovananím nezhuťnených	m ³	2,325	1,10	2,56		
221/B 1	113107143	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m ² , hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m ²	2,900	8,85	25,67		0,916
		ZEMNÉ PRÁCE				97,79	0,000	0,000
		ZÁKLADY						
2/A 1	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,291	29,14	8,47	2,066	0,601
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m ²	2,243	11,56	25,93	0,004	0,009
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m ²	2,243	3,99	8,95		
211/A 1	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	2,407	94,93	228,47	2,246	5,405
		ZÁKLADY				271,82	4,320	6,020
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Surf
11/A 1	310271302	Múrovo PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou hr 25 cm	M3	3,038	167,30	508,17	2,086	6,335	
11/A 1	311361825	Výstuž pre múrivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,157	1 197,00	188,21	1,002	0,158	
15/A 4	32721101211	Montáž múrov z drôtokamených košov s kamennou výplňou	M3	1,177	49,76	58,57			
R/R 0	331000002.1	Kotvenie kvetinača do asfaltu R20 dl. 400 mm s vrtaním	kus	8,000	17,10	136,80			
P/P 1	313069030104	Drôtokamené koše s kamennou výplňou	M3	1,177	69,70	82,04			
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				973,79		3,090	6,490
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611461115	Príprava podkladu ,prednástrež BAUMIT-Betontontakt alebo ekvivalent, pod omlietky stropov ,zvýšenie príľnavosti náterom - náter OSB dosky	m2	12,305	1,49	18,33	0,000	0,004	
11/A 1	612465115	Podlahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, stropov a ostatných plôch sklotextilnou miežkou do lepidla	m2	42,156	0,89	37,52	0,001	0,022	
11/A 1	612481119	Vonkajšia omlietka silikónová podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	54,461	4,56	248,34	0,003	0,157	
11/A 1	621466512	Vonkajšia omlietka silikónová podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm	m2	12,305	20,76	255,45	0,004	0,046	
11/A 1	622464272	Vonkajšia omlietka silikónová podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	42,156	15,50	653,42	0,004	0,159	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 213,06	0,010	0,390	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenejvej podlahy do 1,20 m	m2	20,000	2,41	48,20	0,002	0,031	
13/B 1	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,916	7,75	7,10			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku - vybúraný asfalt	T	0,916	42,00	38,47			
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,916	3,44	3,15			
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	16,000	12,45	199,20	0,000	0,001	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť Sur'
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sútiny a vyburaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,916	3,74	3,43		
321/B 1	979082319	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začiatých 1000 m OSTATNÉ PRÁCE	t	4,580	0,20	0,92	0,000	0,030
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehlá, tvárníc, z kovu výšky do 6 m PRESUNY HMÔT	t	12,927	10,59	136,90	0,000	0,000
		Práce HSV				2 993,83	7,420	12,930
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI						
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie poči zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou trvale pružnou izoláciou Soudal alebo ekvivalent na ploche vodorovnej	m2	2,907	6,44	18,72	0,004	0,01
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	25,92	0,34		
S/S20	2353200100	Tekutá trvale pružná izolácia Soudal alebo ekvivalent IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	kg	2,907	3,48	10,12	0,001	0,003
		POVLAKOVÉ KRYTINY				29,18	0,000	0,010
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny stiech mechanicky kotvených plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm s vytiahnutím nad strešnú rovinu a detailov	m2	15,381	5,40	83,06	0,000	0
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad vrstvy zo separačnej textilie	m2	15,381	1,62	24,92		
711/A 2	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 251 -310 mm pod klampianske konš	m	10,800	6,92	74,74	0,000	0
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	23,99	0,93		

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť sur'
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäkkéne PVC fólia FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm , doplnky	m2	17,688	5,98	105,78	0,000	0,004
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB hr. 22 mm	m2	2,268	10,12	22,95	0,013	0,029
S/S90	6936654900	Separáčna geotextília	m2	17,688	1,50	26,53	0,000	0,005
		POVLAKOVÉ KRYTINY				338,91	0,010	0,040
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762421374	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	12,305	23,96	294,83	0,014	0,167
762/A 1	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	6,321	14,09	89,06	0,014	0,086
762/A 1	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 32 mm	m2	14,300	15,97	228,37	0,016	0,229
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,954	3,62	3,45	0,003	0,003
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,485	42,60	20,67		
R/RE	6055424203,1	Lavicka z mäkkeho hobľovaného reziva, Ok nosná konštrukcia vrátane povrchových úprav, kotvenie	m	3,800	61,00	231,80		
R/RE	762823113,1	Montáž lavíc z hraneého reziva a OK konštrukcie	m	3,800	5,90	22,42		
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				890,60	0,050	0,490
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného, priemer 80 mm vrátane rúr a objímok	m	2,800	12,93	36,20	0,002	0,007
764/A 6	764731114	Oplechovanie atíky z plechu poplastovaného r. š. 250 mm vrutni do OSB dosky	m	10,800	14,01	151,31	0,003	0,036
764/A 6	764731116	Oplechovanie okapu z plechu poplastovaného r. š. 250 mm kotveného vrutni do OSB dosky	m	3,850	19,68	75,77	0,005	0,019
764/A 6	764761132	Žlaby z plechu lakoplastovaného žlaby podokapné polkruhové s hĺbkmi veľkosť 100 mm	m	3,850	19,49	75,04	0,001	0,006
764/A 6	764761232	Lakoplastovaný kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 100x80m	kus	1,000	22,51	22,51	0,000	0

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť Sur
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKЕ	t	0,067	51,40	3,46	0,010	0,070
						364,29		
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	792,000	2,24	1 774,08	0,000	0,055
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,847	33,90	28,73		
R/R 0	767210001	Montáž svetlika s polykarbonátovou platňou 600x1700 mm , rámom a kotvením	kus	2,000	63,80	127,60		
R/R 0	767210001	Kruhové logo a nápis BENKOVCE	kus	1,000	384,20	384,20		
P/PC	MAT	Svetlik polykarbonátovou platňou 600x1700 mm s rámom vrátane povrchových úprav a kotvením	kus	2,000	512,00	1 024,00		
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav (náterom proti hrdzi a vypalovacou práškovou farbou)	kg	792,000	2,69	2 130,48	0,001	0,792
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				5 469,09		0,850
		Práce PSV				7 092,07		1,460
		Celkom v EUR				10 085,90		14,390
								0,31

Krycí list rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

30.12.2019

Odberteľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

IČO:

DIČ:

A					B						
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady							
1	HSV	2 993,82	82,04	2 993,83	6	Ostatné náklady	0,00				
2	PSV	7 081,95	3 319,86	7 092,07	7	Kompletačná činnosť	0,00				
3	MONT				8	HZS	0,00				
4					9						
5	Spolu			10 085,90	10	Spolu	0,00				
C					D						
VRN					VRN						
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00				
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00				
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00				
14					19						
15					20	Spolu	0,00				
Projektant,rozpočtár					E						
					Celkové náklady						
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20			10 085,90		
					22	DPH 20% z	10 085,90		2 017,18		
					23	DPH 0% z	0,00		0,00		
24	Spolu v EUR			12 103,08							
					F						
Odberteľ					26 Dodávateľ						



Odberaťateľ: Obec Benkovce

Spracovali:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

Dátum: 30.12.2019

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Material	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	97,79	0,00	97,79	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	271,81	0,00	271,82	4,3200	6,0200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	973,79	82,04	973,79	3,0900	6,4900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	1 213,06	0,00	1 213,06	0,0100	0,3900
OSTATNÉ PRÁCE	300,47	0,00	300,47	0,0000	0,0300
PRESUNY HMŔT	136,90	0,00	136,90	0,0000	0,0000
Práce HSV	2 993,82	82,04	2 993,83	7,4200	12,9300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI	19,06	10,12	29,18	0,0000	0,0100
POVLAKOVÉ KRYTINY	338,91	155,26	338,91	0,0100	0,0400
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	890,60	0,00	890,60	0,0500	0,4900
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ	364,29	0,00	364,29	0,0100	0,0700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	5 469,09	3 154,48	5 469,09	0,0000	0,8500
Práce PSV	7 081,95	3 319,86	7 092,07	1,4600	0,0000
Celkom v EUR	10 075,77	3 401,90	10 085,90	14,3900	0,3100

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Odberaťel: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Lubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: STELL s.r.o. Vranov n.T.

Uzatvorené:
30.12.2019

Zákazka Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Prehľad rozpočtových nákladov

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop rhyhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,325	23,79	55,32			
1/A 1	132201192	Priplatok k cenám za výkop rhyhy v tečúcej vode horn.3	m3	1,163	4,29	4,99			
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku t: 1-4, do 1000 m	m3	2,325	3,98	9,25			
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhuťnených	m3	2,325	1,10	2,56			
221/B 1	113107143	Odstánenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	2,900	8,85	25,67			0,916
		ZEMNÉ PRÁCE				97,79	0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,291	29,14	8,47	2,066	0,601	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,243	11,56	25,93	0,004	0,009	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,243	3,99	8,95			
211/A 1	274311116	Základové pásy z betonu prostého t: C 16/20	m3	2,407	94,93	228,47	2,246	5,405	
		ZÁKLADY				271,82	4,320	6,020	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suf
11/A 1	310271302	Murivo PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm	M3	3,038	167,30	508,17	2,086	6,335	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,157	1 197,00	188,21	1,002	0,158	
15/A 4	32721101211	Montáž múrov z drôtokamenných košov s kamennou výplňou	M3	1,177	49,76	58,57			
R/R 0	331000002.1	Kotvenie kvetníča do asfaltu R20 dl. 400 mm s vrtaním	kus	8,000	17,10	136,80			
P/P 1	313069030104	Drôtokamenné koše s kamennou výplňou	M3	1,177	69,70	82,04			
		ZVLSĽ KONŠTRUKCIE				973,79		3,090	6,490
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT-Betónkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom - náter OSB dosky	m2	12,305	1,49	18,33	0,000	0,004	
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT-Betónkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vrúti, stien, zvýšenie príľnavosti náteru - náter OSB dosky	m2	42,156	0,89	37,52	0,001	0,022	
11/A 1	612481119	Poľahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, stropov a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou do lepidla	m2	54,461	4,56	248,34	0,003	0,157	
11/A 1	621466512	Vonkajšia omietka silikónová podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	12,305	20,76	255,45	0,004	0,046	
11/A 1	622464272	Vonkajšia omietka silikónová podhladov škrabaná zrnitosť 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	42,156	15,50	653,42	0,004	0,159	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				1 213,06	0,010	0,390	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	20,000	2,41	48,20	0,002	0,031	
13/B 1	979082111	Vnútrostenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,916	7,75	7,10			
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku - vybúraný asfalt	T	0,916	42,00	38,47			
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,916	3,44	3,15			
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000	12,45	199,20	0,000	0,001	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sútiny a vyburávaných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,916	3,74	3,43			
321/B 1	979082319	Pripäťatok k cenám za každých ďalších aj začiatých 1000 m OSTAĽNÉ PRÁCE	t	4,580	0,20	0,92	0,000	0,0330	
		PRESUNY HMŔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803, 812, zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m PRESUNY HMŔT	t	12,927	10,59	136,90	0,000	0,000	
		Práce HSV				2 993,83	7,420	12,930	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI							
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie poli zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou trvale pružnou izoláciou Soudal alebo ekvivalent na ploche vodrovnej	m2	2,907	6,44	18,72	0,004	0,01	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	25,92	0,34			
S/S20	2353200100	Tekutá trvale pružná izolácia Soudal alebo ekvivalent IZOLÁCIE PROTI VODE A VĽHKOSTI	kg	2,907	3,48	10,12	0,001	0,003	
		POVLAKOVÉ KRYTINY				29,18	0,000	0,010	
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech mechanicky kotvených plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm s vyťahnutím nad strešnú rovinnu a detailov	m2	15,381	5,40	83,06	0,000	0	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textilie podklad vrstvy zo separačnej textilie	m2	15,381	1,62	24,92			
711/A 2	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	10,800	6,92	74,74	0,000	0	
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	23,99	0,93			

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäkkéne PVC fólia FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm , doplnky	m2	17,688	5,98	105,78	0,000	0,004	
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB hr. 22 mm	m2	2,268	10,12	22,95	0,013	0,029	
S/S90	6936654900	Separáčna geotextília	m2	17,688	1,50	26,53	0,000	0,005	
		POVLAKOVÉ KRYTINY				338,91	0,010	0,040	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762421374	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodážku	m2	12,305	23,96	294,83	0,014	0,167	
762/A 1	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodážku	m2	6,321	14,09	89,06	0,014	0,086	
762/A 1	762810027	Záklon stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a dážku hr. dosky 32 mm	m2	14,300	15,97	228,37	0,016	0,229	
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,954	3,62	3,45	0,003	0,003	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,485	42,60	20,67			
R/RE	6055424203,1	Lavicka z mäkkeho hobľovaného reziva, Ok nosná konštrukcia vrátane povrchových úprav, kotvenie	m	3,800	61,00	231,80			
R/RE	762823113,1	Montáž lavíc z hraneého reziva a OK konštrukcie	m	3,800	5,90	22,42			
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				890,60	0,050	0,490	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného, priemer 80 mm vrátane rúr a objímok	m	2,800	12,93	36,20	0,002	0,007	
764/A 6	764731114	Oplechovanie atiky z plechu poplastovaného r. š. 250 mm vrutni do OSB dosky	m	10,800	14,01	151,31	0,003	0,036	
764/A 6	764731116	Oplechovanie okapu z plechu poplastovaného r. š. 250 mm kotveného vrutni do OSB dosky	m	3,850	19,68	75,77	0,005	0,019	
764/A 6	764761132	Žlaby z plechu lakoplastovaného žlaby podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 100 mm	m	3,850	19,49	75,04	0,001	0,006	
764/A 6	764761232	Lakoplastovaný kotlík k polkruhovým žlabom veľkosť 100x80m	kus	1,000	22,51	22,51	0,000	0	

Príloha č. 2 Harmonogram prác: Zastávky SAD Benkovce k Zmluve o dielo č. 2/2020

Položka	1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac
Výkopy, búracie práce	-----			
Základy	-----			
Zvislé konštrukcie a zámočnícke práce		-----		
Úpravy povrchov			-----	
Dokončovacie práce				-----

Ekvivalentné položky si nebudeme uplatňovať.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 14.01.2020

V Benkovciach, dňa *03.02.2020*