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Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11.5  Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly, auditu a overovania stvisiaceho s predmetom
zakazky kedykol'vek pocas platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan&ného prispevku a to opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebnu st¢innost’.
Opravnenymi osobami s
a) Poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby, ;

¢) Najvys$si kontrolny Grad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikany organ a nim
poverené osoby,

d) Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov.

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

11.6  Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v sivislosti s fiou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

11.7  Zmluva je zavézna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

11.8  Tato zmluva je vyhotovena v 6smich (8) vyhotoveniach, z ktorych Sest’ (6) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11.9  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zaklade sthlasu s fiou ju podpisuju.

11.10 Neoddelite'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Sahrnny polozkovy rozpocet

. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy -

. 3 - Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)

O< O Ox

T
Vo Vranove nad Toplou, dia 14.01.2020 V Benkovciach, dna ﬁj ,’“’2’(”5")
zhotovitel’ objednavatel’

Ing. Cubomir Lukic¢ Ing. Viera Pavliskova
konatel starosta obce Benkovce
zhotovitel
Ing. Peter Stefanko
konatel’
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cena bude dolozena prisluSnym G&tovnym, alebo inak overitel'nym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladoy (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budt pouzité tarifné mzdy pre prisludni profesiu a tarifng triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v uréenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podla statom vydanych predpisov v dase
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budq podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, Ze cenniky nebudd obsahovat pouzity stroj, predlozi dodavatel
individudlnu kalkulciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktira prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nakladov:
(podla skuto¢nych rezijnych nékladov firmy)

- vyrobnd rézia HSV 5 ¢

- vyrobnd rézia PSV 9 %

- spravna rézia HSV 1 %

-PSV 1%

- VRN 0%

- Kompletiza¢n4 prirazka 0 %

- zisk 5%

Préce, ktoré Zhotovitel vykonal bez zadania, ktoré Je pisomne potvrdené Objednavatel'om, alebo
bez Objednavatel'om pisomne schvélenej cenovej ponuky, alebo v dosledky svojvolného
odchylenia od zmluvy, nie Je povinny Objednévatel’ zaplatit’,

Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v ingj primeranej
lehote dohodnute;j zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne &i
trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

V pripade, ze Objednavatel’ sahlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tito bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v &lanku 6 Platobné
podmienky tejto zmluvy a na zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel Je potom povinny takto
vystavenu faktiru Zhotovitel'ovi uhradit’ v stlade s podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.
V pripade, ak rozsah zmien poZzadovanych dodato¢ne Objednavatelom m4 vplyv na lehotu
plnenia, si zmluvné strany opravnené pristiipit’ ku zmene lehoty plnenia.

V pripade, Ze zmenuy zmluvy bude pozadovat’ Zhotovitel', postupuji zmluvné strany analogicky
podl'a bodu 8.16. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitel'a mozu byt realizované len na
zaklade zmeny zmluvy.

Zhotovitel’ najneskér ku diiu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti
za Skodu sposobenti pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
podnikatel'a pocas celej doby realizacie zdkazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena
s DPH). Tito skutoénost zhotovitel preukaze pri prevzati staveniska képiou dokladu, ktora
potvrdzuje skutoénost’ uvedent v prvej vete. NepredloZenie poZadovaného dokladu sa bude
povaZovat’ za viZne poruSenie zmluvnych podmienok.

V pripade, Ze v stvislosti s realiziciou diela si Zhotovitel’ potrebuje navysit' kapacity, zamestna
minimalne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie diela (v poradi dostupnosti
kapacit - obec, okres, VUC) tak, aby dokazal zabezpetit’ realizaciu diela v stilade so zmluvne
zavédznym Gasovym harmonogramom.

CL9
Zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela $pecifikovaného v &I, 2 ods. 2.1 v termine

uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 moze objednavatel’ uplatnit’ zmluvng pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
den omeskania z ceny diela Specifikovanej v ¢1. 5 ods 5.2.
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skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji naroky tretich
0sob.

8.6 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7  Zhotovitel’ do 7 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materidlu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v siilade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotoviteT’.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢.

147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia

pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na

vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych

bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom

zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel’a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stilade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym casom.

8.11 Zodpovednost’ za Skody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a dilom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni

§ 18 zékona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.13 Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.13.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitel'ovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo dia dorucenia poziadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykoné ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.13.3 V pripade, ze d6jde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urdi:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpoéte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

c) pri polozkéach nenachadzajicich sa v priloZzenom rozpoéte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujiicu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zékladne 2 + 3

Spravna rézia zo zakladne 2 + 3 + 4

Vedlajsie rozpoctové naklady + kompletizana ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3 +4 + 5+ 6

Jednotkova cena spolu:

Priamy material:
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7.3 Zéaruéna doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zaru¢na doba podla uréenia vyrobcom a  zaCina plynit diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povaiuje aj vyhotovenie iného diela, nez uruje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 (reklama01a) musi byt’ vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :

7 zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit" odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstranenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v €l. 2 ods. 2.1 a vyskytna sa v zarucnej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitel'a bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklamaciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit" pisomny doklad o néaprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.

7.8 Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:

a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim Casti diela za vadnu cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,

b) pozadovat' odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,

c) pozadovat primerant zlavu z dohodnutej ceny diela alebo

d) odstupit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel’ v stilade so stitaznymi podmienkami objednavatel’a danymi v stt’azi
na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podmienok tejto zmluvy, v sulade s
poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v stilade s platnymi technickymi normami, platnymi
pravnymi vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpe¢nostnymi predpismi
a vSeobecne zavidznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu.

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel odovzda zhotovitel'ovi siiCasne so staveniskom:

a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spsob merania a uétovania odberov
zhotovitela,

Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
viditeI'né oznacCenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4  Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (zabezpefuje zhotovitel.
Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s
sucastou ceny predmetu zmluvy.

8.5  Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy
a odvaza zo staveniska zeminu ainy odpad a za poriadok a bezpeCnost' na stavbe. Pripadné
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mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel overi ich spravnost
v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravnencho pracovnika. Na zéklade takto
overeného vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit fakthru.

6.4 Objednavatel sa zavizuje uhradzat shotoviteFovi takto vystavené faktiry za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemdze voti objednavatelovi uplatnit’
sankcie, pokial oneskorenie tthrady bolo spdsobené bankou objednavatela.

6.5 Faktiry musia mat predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziiujice posudit’ opravnenost fakturacie. Faktiry budu predkladane v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktar :
a) oznadenie “faktira” a jej ¢islo,
b) identifikaéné Gdaje objednavatela a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznalenie banky a &islo u&tu, na ktory sa ma platit,
d) ¢islo zmluvy a oznadenie fakturovanej Casti diela,
e) deil vystavenia a odoslania faktiry a lehotu jej splatnosti, fakturalné obdobie,
) fakturovana suma,
g) nalezitosti pre acely dane z pridanej hodnoty,
h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,
i) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' dorudi nespravne vyhotovent, alebo neaplnt faktiru alebo pripojené doklady.,
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktiry.

6.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne smenit cenu dohodnutd v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vzt'ahu, nie je mozné
postipit tretej osobe a ani nie je mozné zriadit zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v ometkani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktort nemohol svoju povinnost plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitela. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tato dobu.

6.10Cena diela bude zictovana v kone¢nej fakture vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktara bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit' kone¢nd faktaru
vzniké po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
za$le objednavatel'ovi konecna faktiru doporuenym listom v siedmych  vyhotoveniach, ktort
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.

6.11Préce. ktoré zhotovitel’ vykond bez prikazu objednéavatel’a alebo odligne od dohodnutého rozsahu,
nebuda uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukong&ené jeho odovzdanim a prevzatim,
o &om sa spiSe pisomny protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

72 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze predmet zmluvy $pecifikovany v L. 2 ods. 2.1 méa pozadovani akost,
mnoZstvo a vyhotovenie Vv zmysle dohodnutych podmienok Vv tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.
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Cas a miesto plnenia

4.1 Termin realizacie diela:

Termin zacatia: do 7 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.

Termin ukoncenia: do 120 dni odo diia zacatia

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meSkania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizéciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z doévodov spocivajiicich na jeho strane viac
ako 14 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Na prevzatie staveniska vyzve objednéavatel’ zhotovitel'a najneskor 7 pracovnych dni pred
lehotou, ktorti ur&i objednavatel na toto prevzatie staveniska. Tuto skutoénost’  oznami
objednavatel’ e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedent v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, Okres Vranov nad Toplou, k. u. Benkovce, o.
¢.293/1 2293/2, LV &. 245.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l IL tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v priebehu realizicie diela iba v pripade zmeny sadzby DPH zakonom a
v zmysle ustanoveni § 18 zdkona 343/2015 Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich
zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH 20 171,80 eur

DPH 20 % 4 034,36 eur

Celkova cena diela 24 206,16 eur

Slovom: Dvadsat’tyritisicdvestoSesteur 16/100

5.3 Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajsich rozpo¢tovych nakladov stavby, kompletacnej
&innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoétu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavézny.

5.4 V kalkulacii ceny diela s zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletatna
ginnost, skugky a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na hradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Faktaru - dafiovy doklad je
mozné vystavit' v hodnote min. 50 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 50 % hodnoty diela musi byt
prestavané a konecnej faktary.

6.2 Zhotovitel' musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktra musi byt zostavena
prehl'adne a pritom musi dodrZziavat poradie poloziek a oznalenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sicastou je vykaz skutoéne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnoZstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednéavatela, pripadne d'alSimi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel predlozi objednavatelovi do 3 pracovnych dni po skon¢eni mesiaca pred vystavenim

Siastkovej faktiry na vecnii kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych
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Zmluva o dielo & 2/2020

Vyhlasovatel’: Podohospodarska platobna agentira, ako poskytovatel' zastupena miestnou ak¢nou
skupinou Miestna akéna skupina Pod hradom Ci¢va (d’alej len poskytovatel’ NFP)

Zameranie VYZvy:

309072001 - 7.2. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozsirovania vietkych druhov

infradtruktir malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a Gispor energie
(mimo Bratislavsky kraj)

Kod vyzvy:

MAS 100/7.2/2

Podopatrenie:

19.2 — Podpora na vykonavanie operécii v ramci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou

22  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlasthom mene, na svoje
nebezpelenstvo v dojednanom Case a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovene dielo odovzdat' objednavatelovi riadne, véas, bez vad a nedorobkov
bréaniacich uzivaniu, v zodpovedajucej kvalite.

2.3 Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za dielo
dohodnutt cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

(L3
Rozsah a spdsob plnenia a splnenia

3.1 Prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
2.1 buda vykonané na zéklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) projektovej dokumentacie Zastavky SAD Benkovce
¢) Vyzvy na predkladanie ponuk,
d) sthrnného polozkového rozpoctu (Priloha &. 1 tejto zmluvy),

3.2 Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla &l. 2, bod 2.1 buda
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Sthrnny polozkovy rozpoet tejto zmluvy o dielo.
3.3 Ostatné &asti plnenia predmetu zmluvy
33.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej
kvality v  dvoch vyhotoveniach.
3.4 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as si zhotovitel spini :

3.4.1.  Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uzivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajiicich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokoldrnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a po&te vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

ClL 4
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ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2020
uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

Cl1
Zmluvné strany

1.10bjednavatel’
Obchodné meno: Obec Benkovce
Sidlo: Obecny arad, Benkovce 22, 09402 Slovenska Kajna
Zastipeny: Ing. Viera PavliSkova, starostka obce Benkovce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: ~ Milan Banik
1CO: 00332267
DIC: 2020640875
IC DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
IBAN: SK94 5600 0000 0042 3579 1001
Telefon: +421 574494151
Mobil: +421 908875759
E — mail: ocubenkovce@watel.sk
http://www.obecbenkovee.sk

1.2 Zhotovitel’
Obchodné meno: STELL s.r.o.
Sidlo: Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov n. T.
Statutarny zastupca: Ing. CLubomir Luki¢, konatel’ a Ing. Peter Stefanko, konatel
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Cubomir Luki€ a Ing. Peter Stefanko
vo veciach technickych: Ing. Cubomir Luki¢ a Ing. Peter Stefanko
Bankové spojenie: Tatarabanka a.s.
Cislo étu: 2622018546

1CO: 36 500 771
DIC: 2021922408
Telefon: 0905 328 501
Fax: ----

E-mail:  lukic.lubomir@gmail. com
Zapisany v obchodnom registri obchodného sidu Presov v oddieli Sro pod vlozkou ¢. 15718/P.

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zékona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov (dalej len ,.zakon 0 verejnom
obstaravani). Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného
obstardvania — zadavanie zdkazky podl'a §117 zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov.

CL2
Predmet plnenia
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby ,,Zastavky SAD Benkovce™ zhotovitelom
pre objedndvatela. Dielo Zastavky SAD Benkovece bude financované z vlastnych zdrojov a
zdrojov:
Program: Program rozvoja vidieka 2014-2020
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