

ZMLUVA O DIELO č. 20200801

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Benkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Milan Baník**
IČO: **00332267**
DIČ: **2020640875**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
IBAN: **SK94 5600 0000 0042 3579 1001**
Telefón: **+421 574494151**
Mobil: **+421 908875759**
E – mail: **ocubenkovce@watel.sk**
<http://www.obecbenkovce.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **TIMEO, s. r. o.**
Sídlo: **Dubovická roveň 674/15, 082 71 Lipany**
Štatutárny zástupca: **Jozef Vitovič, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Jozef Vitovič, konateľ**
vo veciach technických: **Jozef Vitovič, konateľ**
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a. s.**
IČO: **46 946 039**
DIČ: **2023683112**
IČO DPH: **SK2023683112**
Telefón: **0903 906 766**
Fax: **-----**
E – mail: **vitovicjozef@gmail.com**
Zapísaný **OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 27280/P**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu.**“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Predmet zmluvy bude financovaný z dotácie poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na základe žiadosti

- o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, Úradom vlády Slovenskej republiky a z prostriedkov objednávateľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
 - 2.3 Objávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 - 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
 - a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) projektovej dokumentácie diela **Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu okrem prác uvedených** v prílohe č. 5 Výkaz výmer tejto zmluvy, ktorý uskutoční objednávateľ
 - c) Výzvy na predkladanie ponúk,
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - e) **Stavebné povolenie č. 92/2018** (Príloha č. 4 tejto zmluvy).
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
 - 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
 - 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
Termín začatia: **do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**
Termín ukončenia: **do 120 dní odo dňa začatia.**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4 Miesto plnenia: **Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, k. ú. Benkovce, parc. č. 54.**

Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 48 211,60 eur
DPH 20 % 9 642,32 eur
Celková cena diela 57 853,92 eur
Slovom: päťdesiatšesťtisícosemsto päťdesiattri eur a deväťdesiatdva centov
- 5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné diela** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6 Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy čiastkovými mesačnými faktúrami a konečnou faktúrou podľa bodu 6.10.
- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozorcom objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
Náležitosti faktúr :
a) označenie "faktúra" a jej číslo,

- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po kolaudácii diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v štyroch vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,

- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
 - požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, s odbornou starostlivosťou, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
- Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prízjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.

8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:

8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.

8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.

8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:

- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
- b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
- c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:

priamy materiál

priame mzdy

Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)

Výrobná réžia zo základne 2 + 3

Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4

Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť

Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6

Jednotková cena spolu:

Priamy materiál:

cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).

Priame mzdy:

Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.

Ostatné priame náklady:

Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 9 %

- výrobná réžia PSV 9 %

- správna réžia HSV 5 %

- PSV.....4.%

- VRN.....5.%

- Kompletizačná prirážka 1 %

- zisk.....3..%

8.13.4 Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.

- 8.13.5 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7 V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8 V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.16. Navyiac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotačných prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
- 11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
č. 3 – Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje)
č. 4 - Stavebné povolenie č. 92/2018
č. 5 Výkaz výmer, ktorý uskutoční objednávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR	38 594,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38 594,41
SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI	7 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188,00
SO 02 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a EOZ	2 429,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,19
Celkom bez DPH	48 211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48 211,60
DPH 20% z	48 211,60					9 642,32
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						57 853,92

Krycí list rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 6.8.2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

IČO: 46 946 039

DIČ: 2023683112

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV	16 860,95	85,35	16 946,30	Ostatné náklady	0,00
PSV	17 630,63	4 017,48	21 648,11	Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
VRN					
Spolu			38 594,41	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stážené podmienky dopravy 0%	0,00
Stážené výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant.rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	38 594,41
				DPH 20% z	7718,88
				DPH 0% z	0
				Spolu v EUR	46 313,29

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum: 06.08.2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	13 517,22	85,35	13 602,57	51,3100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	2 567,52	0,00	2 567,52	0,4400	0,0000
PRESUNY HMŔT	776,21	0,00	776,21	0,0000	0,0000
Práce HSV	16 860,95	85,35	16 946,30	51,7500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUK	230,37	1 542,14	1 772,51	1,3400	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE	1 055,34	788,74	1 844,08	2,1900	0,0000
DREVOSTAVBY	6 286,51	0,00	6 286,51	3,8200	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE	1 423,46	0,00	1 423,46	0,0600	0,0000
KRYTINY TVRDÉ	860,08	0,00	860,08	0,0800	0,0000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE	148,09	360,02	508,11	0,0400	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	6 088,82	742,98	6 831,80	0,4600	0,0000
PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ	946,79	583,60	1 530,39	1,1900	0,0000
MALBY	591,17	0,00	591,17	0,0500	0,0000
Práce PSV	17 630,63	4 017,48	21 648,11	9,2200	0,0000
Celkom v EUR	34 491,58	4 102,83	38 594,41	60,9700	0,0000

Rožpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum: 6.8.2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR

Prehľad rožpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
1	625252361	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 200 mm, bez fasádnej úpravy	m2	116,069	49,00	5 687,38	0,036	4,169	
2	622467582	Vonkajšia omietka stien silikátovo-silikónová škrabaná hr. 1,5 mm, podkladný náter vo farbe omietky	m2	36,952	13,77	508,83	0,003	0,093	
3	625250157	Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z XPS polystyrénu hrúbky 150 mm, bez fasádnej úpravy	m2	2,615	31,21	81,61	0,012	0,032	
4	622465112	Vonkajšia omietka stien zo zmesi ušľachtilej mozaikovej hr. 2,0 mm vrátane podkladného náteru	m2	2,615	22,45	58,71	0,006	0,016	
5	625252371	Kontaktný zatepľovací systém ostenia okien a dverí s použitím platní z minerálnej vlny hrúbky 30 mm, bez fasádnej úpravy	m2	1,250	34,50	43,13	0,010	0,012	
6	612465138	Vnútroššia omietka stien BAUMIT alebo ekvivalent, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	199,511	10,00	1 995,11	0,006	1,197	
7	612421637	Vnútroššia omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku stien štuková	m2	52,050	10,00	520,50	0,048	2,483	
8	612411121	Cementovanie (náterom) mliekom z bežného šedého cementu vnútorných stien	m2	52,050	0,46	23,94	0,000	0,004	
9	612465115	Príprava podkladu, prednástrek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút. stien, zvýšenie príľnavosti náteru	m2	199,511	1,73	345,15	0,000	0,06	
10	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. do 200 mm	m	2,400	4,79	11,50	0,009	0,021	
11	283414180	Plastová parapetná doska, vnútroššia šírky 150mm s koncovkami	M	2,400	11,28	27,07		0	
12	632451021	Vyrovnávací poter muriva MC 15 hr 20 mm	m2	1,320	6,11	8,07	0,050	0,066	
13	642945111	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	kus	1,000	179,45	179,45	0,464	0,464	
14	5533300300	Oceľová zárubeň pre požiarnu jednokridlovú dvere EW 15/D1-C 800x1970	kus	1,000	58,28	58,28	0,015	0,015	
15	632477004	Cementový samonivelačný poter hrúbky 70 mm	m2	46,240	18,00	832,32	0,100	4,626	
16	631362412	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zvaraných sietí KARI, priemer drótu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	46,240	2,38	110,05	0,002	0,113	
17	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	119,144	6,58	783,97	0,002	0,234	
18	631322711	Hladený cementový poter hr. 100 mm vrátane dilatácií, označenie P1	m3	16,625	140,00	2 327,50	2,268	37,702	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				13 602,57		51,31	0
9		OSTATNÉ PRÁCE							
19	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	56,720	14,91	845,70	0,000	0,009	
20	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	12,000	6,19	74,28	0,006	0,071	
21	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	166,250	3,76	625,10	0,002	0,276	
22	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	46,240	2,64	122,07	0,002	0,071	
23	953945111	Lišta rohová pre zateplenie	m	25,250	2,36	59,59		0	
24	95394616110	PCI alebo ekvivalent Zakladací AI profil soklový hrúbky 0,8 mm k zatepľovaciemu systému s hrúbkou izolantu 200 mm	m	10,560	2,35	24,82	0,001	0,012	
25	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	212,490	3,84	815,96		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				2 567,52		0,44	0

99	PRESUNY HMŔT								
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,747	15,00	776,21		0	
99	PRESUNY HMŔT					776,21		0	0
	Práce HSV					16 946,30		51,750	0
	Práce PSV								
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ								
27	713111111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	119,664	1,28	153,17		0	
28	6314150080	Nobasil MPN alebo ekvivalent hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	122,057	11,00	1 342,63	0,005	0,549	
29	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	46,240	0,82	37,92	0,000	0,001	
30	2837650040	Izolácia podláh - Tvrdený polystyrén hrúbky 70 mm	m2	47,165	4,23	199,51	0,017	0,792	
31	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	1,343	29,25	39,28		0	
713	IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ					1 772,51		1,34	0
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE								
32	762342203	Montáž latovania striech pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	304,139	0,94	285,89		0	
33	762342210	Montáž latovania striech - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	304,139	1,88	571,78		0	
34	6053340500	Laty opracované SM/JD akost' I do 25cm2 vrátane impregnácie	m3	3,814	206,80	788,74	0,550	2,098	
35	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,187	43,89	95,99		0	
36	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	3,814	26,66	101,68	0,024	0,09	
762	KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					1 844,08		2,19	0
763	DREVOSTAVBY								
37	998763301	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,819	44,51	169,98		0	
38	763133210	Protipožiarny sádrokartón hrúbky 12,5 mm odolnosťou min. 15', CD profily 60 x 20 mm, parozábrana Juta Jutafol Reflex alebo ekvivalent N150 - 170 g/m2 s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	265,936	23,00	6 116,53	0,014	3,819	
763	DREVOSTAVBY					6 286,51		3,82	0
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								
39	764410350	Oplechovanie parapetov z hliníka hr. 2,0 mm, vrátane rohov rŠ 330 mm, s povrchovou úpravou práškovou vypaľovacou farbou	m	4,400	12,89	56,72	0,002	0,01	
40	764173206	Montáž hrebenáča	m	17,000	13,53	230,01	0,001	0,014	
41	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	58,62	3,34		0	
42	764173422	Oplechovanie okapu z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm vo farbe RAL 9005 pri RŠ = 330 mm	m	34,020	18,99	646,04	0,001	0,018	
43	764173433	Oplechovanie čelových dosiek s vonkajšou okapničkou z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm vo farbe RAL 9005 pri RŠ = 250 mm	m	35,760	5,58	199,54	0,000	0,015	
44	7647311199	Oplechovanie čelových dosiek na úrovni laťovania pod strešnou krytinou z poplastovaného plechu hr. 0,5 mm vo farbe RAL 9005 pri RŠ = 330 mm s dvojitým stojáčikom a protizáhybom min. 15 mm	SUB	17,010	16,92	287,81		0	
764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					1 423,46		0,06	0
765	KRYTINY TVRDÉ								
45	765901103	Pokrytie strechy fóliou kontaktnou paropriepustnou PE fóliou JUTAFOL alebo ekvivalent proti zafúkaniu snehom a proti hnanému dažďu - spoje prelepiť	m2	304,139	2,82	857,67	0,000	0,076	
46	998765101	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,076	31,66	2,41		0	
765	KRYTINY TVRDÉ					860,08		0,08	0
766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE								
47	6116303020	Vnútorne dvere MDF do MDF zárubne zámok obyčajný zadlabací, prah dubový masív, 800x1870 mm, označenie 105	kus	2,000	61,10	122,20	0,018	0,036	
48	766695212	Montáž prahu dveri, jednokridlových	kus	2,000	7,06	14,12	0,000	0	

Rožpočet Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu / SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR

49	611871610	Prah dubový dĺžky 82 cm, šírky 15 cm	KUS	2,000	15,51	31,02			0
50	766661512	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho, jednokridlové	kus	2,000	17,39	34,78			0
51	766702111	Montáž zárubni obložkových pre dvere jednokridlové hr. steny do 170 mm	kus	2,000	49,10	98,20	0,000	0,001	
52	611710303	Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, pre jednokridlové dvere 600-1100 mm	KUS	2,000	103,40	206,80			0
53	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,037	26,74	0,99			0
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				508,11		0,04	0
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
54	767199999.9	Montáž a dodávka Garážové vráta dvojkridlové oceľové neprepletené do zvaranej oceľovej zárub-ne z válcovaných spriahnutých profilov "L" 50/50 mm, 2300x2200 mm, označenie 103	kus	2,000	800,00	1 600,00			0
55	767400900.1	Montáž a dodávka Garážové vráta výsuvné na diaľkové ovládanie 3420x3150 mm, s personálnym otvorom 900x1200 mm, výsuvné, neprepletené, označenie 104	kus	1,000	1 500,00	1 500,00			0
56	767646510	Montáž dverí, protipožiarnych uzáverov jednokridlových	kus	1,000	26,24	26,24	0,000		0
57	767649191	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač	kus	1,000	18,80	18,80	0,000		0
58	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	304,139	9,00	2 737,25	0,001	0,429	
59	766621081	Montáž plastových výplní otvorov	m	15,400	12,22	188,19	0,000	0,002	
60	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,463	39,61	18,34			0
61	283910001	Plastové okno jednokridlové OS , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 1200x550 mm, označenie 102	KUS	2,000	74,45	148,90			0
62	283960P	Plastové okno jednokridlové OS , profil okna Uf=1,26, izolačné trojsklo Ug= 0,6, farba biela, 500x550 mm, označenie 101	kus	4,000	31,02	124,08			0
63	5534125600	Protipožiarna oceľové dvere EW 15/D1-C so samozatváračom plné 800x1970 mm, označenie 106	kus	1,000	470,00	470,00	0,032	0,032	
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				6 831,80		0,46	0
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ							
64	771576107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil. bez povrch. úpravy alebo glaz. hlad. 200x200mm	m2	46,240	17,16	793,48	0,005	0,227	
65	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek porovinových do tmelu, rovné 200x100 mm, výška 100 mm	m	44,840	2,91	130,48	0,001	0,028	
66	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,186	19,25	22,83			0
67	5976398000	Dlaždice keramické 200x200 mm 1 la	m2	51,738	11,28	583,60	0,018	0,931	
	771	PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ				1 530,39		1,19	0
	784	MAĽBY							
68	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex alebo ekvivalent , jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	251,561	2,35	591,17	0,000	0,049	
	784	MAĽBY				591,17		0,050	0
		Práce PSV				21 648,11		9,220	0
		Celkom v EUR				38 594,41		60,970	0

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum: 06.08.2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	5 363,43	1 824,57	7 188,00	0,0000	0,0000
Montážne práce	5 363,43	1 824,57	7 188,00	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	5 363,43	1 824,57	7 188,00	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberteľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum:

6.8.2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	MAT1	Kábel CYKY-J 5x4	m	33,000	2,10	69,30		0	
2	MAT2	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	144,000	0,82	118,08		0	
3	MAT3	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	233,000	0,49	114,17		0	
4	MAT4	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	128,000	0,49	62,72		0	
5	MAT5	Kábel 1-CXKH-V 3Jx1,5	m	56,000	1,17	65,52		0	
6	MAT6	Guľatina FeZn O 10	m	42,000	0,85	35,70		0	
7	MAT7	Vodič zelenožltý CYA 25	m	3,000	2,28	6,84		0	
8	210800160	Kábel CYKY-J 5x4	m	33,000	1,07	35,31		0	
9	210800147	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	144,000	0,77	110,88		0	
10	210800146	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	233,000	0,69	160,77		0	
11	210800146	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	128,000	0,69	88,32		0	
12	210881270	Kábel 1-CXKH-V 3Jx1,5	m	56,000	0,61	34,16		0	
13	210220020	Guľatina FeZn O 10	m	42,000	1,68	70,56		0	
14	210800631	Vodič zelenožltý CYA 25	m	3,000	0,95	2,85		0	
15	210800628	Vodič zelenožltý CYA 6	m	186,000	0,53	98,58		0	
16	210220040	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000	4,08	48,96		0	
17	210190002	Rozvádzač HR	ks	1,000	24,19	24,19		0	
18	210190003	Práce spojené s náplňou rozvádzača	hod	8,000	23,50	188,00		0	
19	210190004	Hlavná uzemňovacia svorka HUS	ks	1,000	14,10	14,10		0	
20	210110041	Vypínač č. 1, 230V/10A, IP21 polozápuštný	ks	4,000	1,97	7,88		0	
21	210110043	Vypínač č. 5, 230V/10A, IP21 polozápuštný	ks	1,000	2,59	2,59		0	
22	210110021	Vypínač č. 1, 230V/10A, IP44 nástenný	ks	1,000	4,41	4,41		0	
23	210110023	Vypínač č. 5, 230V/10A, IP44 nástenný	ks	2,000	5,51	11,02		0	
24	735413010	Elektrický konvektor, 2000W, 230V/50Hz	ks	4,000	9,08	36,32		0	
25	210111011	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, IP20, polozápuštná	ks	4,000	3,68	14,72		0	
26	210111012	Dvojnásobná zásuvka, 230V/16A, IP20, polozápuštná	ks	7,000	4,38	30,66		0	
27	210190001	Zásuvková skriňa, 2x230V/16A, 1x400V/16A, IP44 vrátane ističov	ks	1,000	13,16	13,16		0	
28	210201301	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, 2xLED trubica, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000	5,20	114,40		0	
29	210201041	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, 2xLED trubica, 230V/50Hz, IP21, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000	4,77	19,08		0	
30	210201065	SMD LED reflektor, 1x30W, 203V/50Hz, IP44	ks	2,000	4,98	9,96		0	

31	210201510	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44	ks	4,000	4,27	17,08	0
32	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	8,000	7,40	59,20	0
33	210201902	Montáž svietidla interiérového na stenu do 2 kg	ks	8,000	6,97	55,76	0
34	210201213	Lankový záves 1m	ks	32,000	1,56	49,92	0
35	210220247	Skúšobná svorka SZ	ks	1,000	2,37	2,37	0
36	210220240	Svorka k zemnaickej tyči SJ01	ks	8,000	2,37	18,96	0
37	210220280	Zemniaca tyč ZT2	ks	4,000	26,32	105,28	0
38	210010306	Krabica prístrojová	ks	16,000	1,07	17,12	0
39	210010312	Krabica odbočná s viečkom	ks	25,000	2,88	72,00	0
40	210011302	Hmoždinka a skrutka HMB	ks	300,000	0,80	240,00	0
41	210010027	Rúrka FXP 32	m	276,000	1,33	367,08	0
42	210290364.1	Príchytky rúrky	ks	276,000	0,52	143,52	0
43	220260103	Krabica acedur 6455-11P	ks	14,000	10,27	143,78	0
44	210020921.1	Protipožiarny prestup	kg	0,500	28,20	14,10	0
45	OST	Demontáž, znovumontáž a revízia bleskozvodu	kpl	1,000	933,22	933,22	0
46	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm ²	ks	60,000	0,91	54,60	0
47	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,35	13,50	0
48	REV	Revízia elektroinštalácie, odborné skúšky	kpl	1,000	200,00	200,00	0
49	PPV	PPV - 6 %	%	6,000	34,48	206,88	0
50	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000	34,48	34,48	0
51	DOP	Doprava - 6%	%	6,000	34,48	206,88	0
52	MAT8	Vodič zelenožltý CYA 6	m	186,000	0,55	102,30	0
53	MAT9	Svorka Bernard vrátane pásika	ks	12,000	0,94	11,28	0
54	MAT10	Rozvádzač HR	ks	1,000	329,00	329,00	0
55	MAT11	Hlavná uzemňovacia svorka HUS	ks	1,000	9,40	9,40	0
56	MAT12	Vypínač č.1, 230V/10A, IP21 polozápuštný	ks	4,000	3,87	15,48	0
57	MAT13	Vypínač č.5, 230V/10A, IP21 polozápuštný	ks	1,000	5,32	5,32	0
58	MAT14	Vypínač č.1, 230V/10A, IP44 nástenný	ks	1,000	5,16	5,16	0
59	MAT15	Vypínač č.5, 230V/10A, IP44 nástenný	ks	2,000	4,03	8,06	0
60	MAT16	Elektrický konvektor, 2000W, 230V/50Hz	ks	4,000	112,80	451,20	0
61	MAT17	Zásuvka jednoduchá, 230V/16A, IP20, polozápuštná	ks	4,000	2,04	8,16	0
62	MAT18	Dvojnásobná zásuvka, 230V/16A, IP20, polozápuštná	ks	7,000	2,32	16,24	0
63	MAT19	Zásuvková skriňa, 2x230V/16A, 1x400V/16A, IP44 vrátane ističov	ks	1,000	75,20	75,20	0
64	MAT20	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, 2xLED trubica, 230V/50Hz, IP65, vrátane svetelného zdroja	ks	22,000	11,28	248,16	0
65	MAT21	Svietidlo pre LED trubice interiérové stropné, 2xLED trubica, 230V/50Hz, IP21, vrátane svetelného zdroja	ks	4,000	9,40	37,60	0
66	MAT22	SMD LED reflektor, 1x30W, 203V/50Hz, IP44	ks	2,000	37,60	75,20	0
67	MAT23	Svietidlo núdzové LED, 1x3,2W, autonómnosť 1h, 230V/50Hz, IP44	ks	4,000	32,90	131,60	0
68	MAT24	Lankový záves 1m	ks	32,000	5,64	180,48	0
69	MAT25	Skúšobná svorka SZ	ks	1,000	1,06	1,06	0
70	MAT26	Svorka k zemnaickej tyči SJ01	ks	8,000	1,05	8,40	0

Rozpočet Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu / SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - EI

71	MAT27	Zemniaca tyč ZT2	ks	4,000	12,86	51,44		0
72	MAT28	Krabica prístrojová	ks	16,000	0,15	2,40		0
73	MAT29	Krabica odbočná s viečkom	ks	25,000	1,79	44,75		0
74	MAT30	Hmoždinka a skrutka HM8	ks	300,000	0,02	6,00		0
75	MAT31	Rúrka FXP 32	m	276,000	1,09	300,84		0
76	MAT32	Prichytka rúrky	ks	276,000	0,80	220,80		0
77	MAT33	Krabica acedur 6455-11P	ks	14,000	2,37	33,18		0
78	MAT34	Material protipožirneho prestupu	kg	0,500	9,40	4,70		0
79	MAT35	Drobný pomocný materiál	ks	1,000	150,00	150,00		0
80	MATPM	Podružný materiál 3%	%	3,000	28,55	85,65		0
921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE					7 188,00		0,000 0
	Montážne práce					7 188,00		0,000 0
	Celkom v EUR					7 188,00		0,000 0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 02 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a EOZ

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 6.8.2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

IČO: 46 946 039

DIČ: 2023683112

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT	982,17	1 447,02	2 429,19	HZS	0,00
VRN					
Spolu			2 429,19	Spolu	0,00
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Stáženie podmienky dopravy 0%	0,00
Stáženie výrobné podmienky 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	2 429,19
				DPH 20% z	2 429,19 485,84
				DPH 0% z	0,00 0
				Spolu v EUR	2 915,03

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum: 06.08.2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 02 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a EOZ

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE	825,21	1 447,02	2 272,23	0,0000	0,0000
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH	156,96	0,00	156,96	0,0000	0,0000
Montážne práce	982,17	1 447,02	2 429,19	0,0000	0,0000
Celkom v EUR	982,17	1 447,02	2 429,19	0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval:

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ: TIMEO, s. r. o.

Dátum:

6.8.2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 02 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a EOZ

Prehľad rozpočtových nákladov


Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	921	M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
1	MAT1	Kábel AYKYz 4x16	m	51,000	1,44	73,44		0	
2	MAT2	Kábel CYKY-J 5x6	m	29,000	3,04	88,16		0	
3	MAT3	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	29,000	0,49	14,21		0	
4	210902192	Kábel AYKYz 4x16	m	51,000	0,89	45,39		0	
5	210800161	Kábel CYKY-J 5x6	m	29,000	1,35	39,15		0	
6	210800146	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	29,000	0,69	20,01		0	
7	210010091	Chránička KSX-PEG 63	m	10,000	1,22	12,20		0	
8	210040001	Betónový stĺp JB9/6	ks	1,000	48,56	48,56		0	
9	210040369.1	Objímka s hákom	ks	2,000	25,90	51,80		0	
10	210040377	Napínacia skrutka	ks	2,000	2,56	5,12		0	
11	210040512	Lanová svorka	ks	4,000	3,82	15,28		0	
12	210260191	Uchytienie lanka	ks	2,000	3,97	7,94		0	
13	210120103	Poistka PNA1 32A gG	ks	3,000	1,80	5,40		0	
14	210010027	Rúrka FXP 32	m	20,000	1,33	26,60		0	
15	210290364.1	Príchytky rúrky	ks	20,000	0,79	15,80		0	
16	210190002	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000	24,19	24,19		0	
17	210190004	Práce spojené s osadením RE	hod	4,000	23,50	94,00		0	
18	210950101	Káblovy štítok	ks	4,000	0,29	1,16		0	
19	210100002	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	10,000	1,35	13,50		0	
20	210100003	Ukončenie vodičov vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	8,000	1,77	14,16		0	
21	210950211	Priplatok na zatahnutie káblov	m	9,000	11,31	101,79		0	
22	REV	Revízie	hod	8,000	25,00	200,00		0	
23	PC	Pomocné činnosti	hod	8,000	9,40	75,20		0	
24	PKKV	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	2,000	18,80	37,60		0	
25	KS	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000	28,20	28,20		0	
26	PPV	PPV - 6 %	%	6,000	6,83	40,98		0	
27	PRESUN	Presun - 1 %	%	1,000	68,30	68,30		0	
28	DOPR	Doprava - 6%	%	6,000	6,83	40,98		0	
29	MAT4	Chránička KSX-PEG 63	m	10,000	1,23	12,30		0	
30	MAT5	Betónový stĺp JB9/6	ks	1,000	422,83	422,83		0	

Rozpočet Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu / SO 02 ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA a EOZ

31	MAT6	Objímka s hákom	ks	2,000	33,84	67,68		0	
32	MAT7	Napínacia skrutka	ks	2,000	6,93	13,86		0	
33	MAT8	Lanová svorka	ks	4,000	0,61	2,44		0	
34	MAT9	Poistka PNA1 32A gG	ks	3,000	3,59	10,77		0	
35	MAT10	Rúrka FXP 32	m	20,000	1,09	21,80		0	
36	MAT11	Prichytka rúrky	ks	20,000	0,80	16,00		0	
37	MAT12	Výstražná fólia š. 300mm	m	9,000	0,11	0,99		0	
38	MAT13	Elektromerový rozvádzač RE	ks	1,000	188,00	188,00		0	
39	MAT14	Káblovy štitok	ks	4,000	0,09	0,36		0	
40	MAT15	Kopaný piesok na lôžko	m3	1,600	14,10	22,56		0	
41	MAT16	Betón	m3	1,500	94,00	141,00		0	
42	MAT17	Pomocný materiál	sub.	1,000	109,64	109,64		0	
43	MATPM	Podružný materiál 3%	%	3,000	10,96	32,88		0	
921		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				2 272,23		0	0
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
44	460050013	Jama pre stĺp	ks	1,000	47,71	47,71		0	
45	460200153	Hĺbenie káblovej ryhy 350x700 mm	m	9,000	4,65	41,85		0	
46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	9,000	0,46	4,14		0	
47	460420022	Vytvorenie lôžka z piesku	m3	0,570	28,20	16,07		0	
48	460560153	Zásyp káblovej ryhy 350x700 mm	m	9,000	1,78	16,02		0	
49	460120082	Zhutnenie výkopu	m3	2,200	14,17	31,17		0	
946		M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				156,96		0,000	0
		Montážne práce				2 429,19		0,000	0
		Celkom v EUR				2 429,19		0,000	0

PREDBEŽNÝ ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Stavba: Zmena účelu užívania stavby zo skladišťa na požiarneho zbrojníku
 Objekt: Zmena účelu užívania stavby zo skladišťa na požiarneho zbrojníku - ASR, ELI, EP a EOZ
 Objedávateľ: Obec Benkovoce, Benkovoce 22, 054 02 Soverinská Kajľa
 Zhotoviteľ: TIMEO, s.r.o.
 Miesto: Benkovoce



Poistná zmluva č. 6002396386

(náhrada poistnej zmluvy č. 610/527577-1)

Článok 1 Zmluvné strany

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

IČO: 31 383 408

Sídlo: Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 757/B

Zastúpená: Marta Straková, Vedúca Wüstenrot centra

Účet vedený v Tatra banke, a.s.

Číslo účtu: SK68 1100 0000 0026 2884 4101

(ďalej len „poisťovňa“)

a

TIMEO, s.r.o.

IČO: 46 946 039

Sídlo: Dubovická roveň 674/15, Lipany 082 71

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 27280/P

Zastúpená: Jozef Vitovič, Konateľ

(ďalej len „poisťník/poistený“)

uzavierajú podľa § 788 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka poistnú zmluvu
č. 6002396386, ktorej predmetom je individuálne poistenie zodpovednosti za škodu
(ďalej len „zmluva“)

Článok 2 Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok poisťovne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo Všeobecných poistných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu (ďalej len „VPP-Z“) a v príslušných zmluvných podmienkach poskytnutých v prípade vzniku poistnej udalosti poistné plnenie, ako aj záväzok poisťníka platiť poistné riadne a včas a dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z VPP-Z a tejto zmluvy.

Článok 3 Poistenie zodpovednosti za škodu

Rozsah a podmienky poistenia sú upravené vo VPP-Z a v Zmluvných podmienkach pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (ďalej len "ZPP-Z").

Druh poistenej činnosti:	Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje výlučne na činnosti v zmysle výpisu z Obchodného registra vydaného Okresným súdom Prešov, odd. Sro, vl. č. 27280/P: <ul style="list-style-type: none">- uskutočňovanie stavieb a ich zmien- prípravné práce k realizácii stavby- dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov Ostatné činnosti uvedené v predmete činnosti vo výpise z Obchodného registra sú z krytia poistenia zodpovednosti vylúčené. Výpis z Obchodného registra zo dňa 28.05.2019
Poistná suma (Eur)	200 000
Výsledné ročné poistné (Eur)	500,00
Dojednaná spoluúčasť (Eur)	10%, min. 165

Článok 4 Poistná doba a poistné obdobie

1. Poistná zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú.
2. Poistným obdobím je jeden technický rok. Technický rok je časový interval obsahujúci 365 dní (v prechodnom roku 366 dní); začína sa nullou hodinou dňa, ktorý sa číslom zhoduje s dňom a mesiacom začiatku poistenia a končí sa uplynutím 365 dní (v prechodnom roku 366 dní).

Článok 5 Výška a spôsob platenia poistného

1. Poistné je stanovené pre ročné poistné obdobie a splatné v prvý deň poistného obdobia.
2. Výsledné ročné poistné je vo výške **500,00 Eur**.
3. Spôsob platby poistného je bankovým prevodom na číslo účtu SK68 1100 0000 0026 2884 4101, pričom variabilný symbol je číslo poistnej zmluvy, t.j. **6002396386**.

Článok 6 Práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všetky práva a povinnosti vyplývajúce z poisťnej zmluvy, VPP-Z a ZPP-Z.

Článok 7 Doručovanie

1. Pre doručovanie písomností zasielaných poisťovňou platí, že písomnosť doručovaná doporučené alebo do vlastných rúk je doručená :
 - a) dôjdením písomnosti jej adresátovi; dôjdením sa rozumie deň uvedený na doručení ako deň prevzatia písomnosti a v prípade písomnosti zasielanej doporučené deň skutočného prevzatia písomnosti alebo
 - b) deň uloženia písomnosti na pošte, ak adresát alebo zastihnutý v mieste doručenia alebo
 - c) deň, keď adresát odmietne prijať doručovanú písomnosť.a to podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane ako prvá.
2. Poisťovňa môže evidovať v informačnom systéme poisťovne ako deň doručenia písomnosti piaty deň odo dňa prevzatia zásielky odosielačim poštovým podnikom, ktorý je vyznačený na odtlačku pečiatky odosielačim poštového podniku; táto evidencia v informačnom systéme nemá právne účinky doručovania podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
3. Písomnosti určené poisťovni sa doručujú písomne v slovenskom jazyku, resp. s úradným prekladom do slovenského jazyka na adresu sídla poisťovne zapísanú v Obchodnom registri. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia v sídle poisťovne; uvedené platí aj v prípade, ak písomnosť predtým prevzal sprostredkovateľ poistenia.

Článok 8 Záverečné ustanovenia

1. Poistník podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že :
 - a) všetky jeho odpovede na otázky uvedené v dotazníku, ktorý bol podkladom pre vypracovanie tejto zmluvy, sú úplné a pravdivé,
 - b) všetky údaje uvedené v tejto zmluve sú úplné a pravdivé a že bol oboznámený a v písomnej forme prevzal Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu a Zmluvné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,
 - c) pri uzatváraní poisťnej zmluvy koná vo vlastnom mene.
2. Návrhom zmluvy podpísaným poisťovňou je poisťovňa viazaná jeden mesiac odo dňa jeho doručenia poistníkovi.
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania poisťnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nultou hodinou dňa **28.05.2019**.

4. Poistník svojim podpisom potvrdzuje, že mu poisťovňa oznámila, že jeho osobné údaje bude ako sprostredkovateľ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov spracúvať spoločnosť Wüstenrot Datenservice GmbH, so sídlom Alpenstrasse 70, A-5033 Salzburg, Rakúsko.
5. "Vyhlasujem, že uzavretie poisťovnej zmluvy vykonávam na vlastný účet a finančné prostriedky použité na platenie poisťného sú v mojom vlastníctve. Podpisom návrhu sa zároveň zaväzujem, že ak použijem na platenie poisťného finančné prostriedky vo vlastníctve inej osoby alebo uzavriem poisťnú zmluvu na účet inej osoby, bezodkladne písomne oznámim Wüstenrot poisťovní, a.s. túto skutočnosť vrátane identifikačných údajov tejto osoby v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú :
- Príloha č. 1 - Dotazník pre individuálne poistenie zodpovednosti za škodu,
 - Príloha č. 2 - Všeobecné poisťné podmienky pre poistenie zodpovednosti,
 - Príloha č. 3 - Zmluvné podmienky pre poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb,
 - Príloha č. 4 - Informácie o spracúvaní osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely marketingu a reklamy
 - Príloha č. 5 - Informačný dokument o poisťnom produkte poistenia zodpovednosti za škodu.

V Bratislave dňa 28.05.2019

V*Právor*.....dňa 28.05.2019

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Číslo: 92/2018

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 5.4.2018

Vec: Obec Benkovce -

- žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:
- **Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu**

Dátum: 5.4.18 Podpis:



STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Benkovce podala dňa 22.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - **Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu** na pozemku parc. č. 54 v k. ú. **Benkovce**. Ide o zmenu užívania stavby - skladu na požiarnu zbrojnicu, ktorá je spojená so zmenou stavby t.j. na stavbe je potrebné realizovať stavebné úpravy, ktoré vyžadujú stavebné povolenie.

Obec Slovenská Kajňa ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 s pojení s § 119 odst. 3 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) v súlade s § 61 odst. 1 stavebného zákona prerokoval predmetnú žiadosť v stavebnom konaní s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi.

Po preskúmaní žiadosti podľa § 61 a 62 stavebného zákona a § 8 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona stavebný úrad rozhodol takto:

Stavba: **Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu** na pozemku parc. č. 54 v k. ú. **Benkovce** sa podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhl. MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e .

Stavba bude zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval **Ing. arch. Ľubomír Naňák, autorizovaný architekt, reg. č. *0645 AA***, ktorá overená v stavebnom konaní dňa 5.04.2018 tvorí súčasť tohoto stavebného povolenia.

Keďže stavebník nemá k pozemku, na ktorom má byť stavba postavená vlastnícke právo predložil stavebník iné právo podľa § 139 stavebného zákona t.j. nájomnú zmluvu uzatvorenú medzi vlastníkom a stavebníkom. Stavba sa preto povoľuje na dobu trvania nájmu t.j. do 1.02.2022.

Pre realizáciu stavby sa stanovujú tieto podmienky:

1. Stavba t.j. stavebné úpravy, ktorými sa upraví pôvodný sklad na požiarnu zbrojnicu (prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu) bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, ktorá odsúhlasená v stavebnom konaní tvorí prílohu stavebného povolenia pre stavebníka a stavebný úrad.

Projektová dokumentácia rieši dispozičné zmeny, ktorými sa vytvorí priestor na garáž požiarnej techniky, školiacej miestnosti a dvoch šatní.
2. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený na základe výsledkov výberového konania. Stavebník je povinný v lehote do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby a zdokladovať jeho oprávnenie na danú činnosť.
3. Zhotoviteľ stavby je povinný viesť stavebný denník s pravidelným zápisom postupu stavebných prác. Zabezpečiť realizáciu stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, správna inštalácia a prevádzka technického zariadenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt. Dodržiavať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a podmienky povolenia na realizáciu stavby.
4. Prístup na stavenisko je zabezpečený z existujúcich komunikácií. Stavebník je povinný dbať o to, aby počas výstavby nedochádzalo k znečisťovaniu komunikácií.
5. Pri realizácii stavby dodržať platné právne a technické normy, predpisy bezpečnostné, hygienické, protipožiarne a na ochranu životného prostredia.
6. Skladovanie stavebného materiálu je možné iba na pozemkoch uvedených v tomto rozhodnutí prípadne na pozemkoch vo vlastníctve stavebníka. V prípade skladovania materiálu na iných pozemkoch je potrebný súhlas vlastníka pozemku.
7. Odpady, ktoré budú vznikať počas realizácie stavby je stavebník povinný uložiť bezpečne na stavenisku a po ukončení stavby naložiť s nimi v súlade s platnou legislatívou.
8. Napojenie stavby na inžinierske siete ostáva nezmenené
9. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu, SI a nimi povereným pracovníkom vstup na stavenisko a do stavby, nazerat' do jej dokumentácie a vytvárať tak podmienky pre spoľahlivý výkon štátneho stavebného dohľadu.
10. Počas realizácie stavby je stavebník povinný zabezpečovať poriadok v okolí stavby, dbať aby stavebnou činnosťou neboli obmedzované a ohrozované susedné nehnuteľnosti a verejné komunikácie.
11. Stavebník je povinný zabezpečiť stavenisko v zmysle § 43i odst. 3 a 5 stavebného zákona a zabezpečiť v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a tiež zabezpečiť splnenie všetkých povinností, ktoré toto nariadenie ukladá stavebníkovi.

12. V zmysle § 2 zák. č. 133/2013 Z. z. pri realizácii stavby môžu byť použité výrobky, ktoré sú zhodné na použitie t.j. aby pri použití v stavbe spĺňali požiadavky z hľadiska ich stability, požiarnej bezpečnosti, ochrany zdravia, ochrany životného prostredia a pod.
13. Stavebník je povinný počas realizácie a prevádzky stavby nakladať s odpadom v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Využiteľné odpady budú zhodnotené v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 – R12. Nevyužiteľné odpady budú zneškodnené v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12. O odovzdaní odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu musí mať pôvodca odpadu doklad. Pôvodca odpadu bude viesť evidenciu o produkovaných odpadoch a do konca februára nasledujúceho roku podá na tunajší úrad ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za predchádzajúci rok. S komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby sa musí nakladať v zmysle VZN obce Benkovce. Pred kolaudačným konaním požiadava stavebník OÚ – odbor ŽP o vyjadrenie ku kolaudácii stavby, pričom musí doložiť doklady ako bolo naložené s odpadmi vznikajúcimi pri realizácii predmetnej stavby – faktúry, protokoly, vážne lístky evidenčné listy, hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním príp. iné doklady, ktoré budú deklarovať ako sa s odpadmi naložilo.
14. So stavbou je možné začať až po právoplatnosti tohto stavebného povolenia. *V zmysle § 67 stavebného zákona povolenie stráca platnosť, ak stavba nebude začatá v lehote do 2 rokov odo dňa právoplatnosti stavebného povolenia.*
15. Termín začatia stavby je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu, ktorý vydal stavebné povolenie. Nerešpektovanie tejto podmienky bude považované za porušenie stavebného poriadku.
16. Pri realizácii stavby je stavebník povinný dodržať ustanovenia § 48 až 53 stavebného zákona a vyhl. č. 532/2002 t.j. všeobecné technické požiadavky na uskutočnenie stavieb.
17. Stavba bude ukončená v termíne do **31.12.2021** náklad stavby **72 779.- EUR**.
18. Stavebník je povinný pred užívaním stavby podať návrh na jej kolaudáciu s predpísanými dokladmi. Užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia je považované ako porušenie stavebného zákona.

V rámci stavebného konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky, preto sa v tomto rozhodnutí vylučuje časť rozhodnutie o námietkach účastníkov konania.

Odôvodnenie

Obec Benkovce podala dňa 22.03.2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu - **Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu** na pozemku parc. č. **54** v k. ú. Benkovce.

Na základe predloženej žiadosti stavebný úrad oznámil začatie stavebného konania a nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym šetrením, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.04.2018. V rámci konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky a bolo zistené, že stavba - jej realizácia nie je v rozpore so záujmami spoločnosti, neohrozuje nad prípustnú mieru práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Ďalej bolo v rámci stavebného konania zistené, že realizácia stavby nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a pri dodržaní podmienok tohto rozhodnutia nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.

Po podrobnom preskúmaní predloženej žiadosti a na základe výsledkov správneho konania stavebný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na obec Slovenská Kajňa. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

OBEC SLOVENSKÁ KAJŇA

Číslo: 83/2020
k. č.j. 92/2018

Vranov n.T. 3.04.2020

Vec: Obec Benkovce -

- žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu:
Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu.

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom: 3.4.2020
Dňa: 3.4.2020 Podpis



ROZHODNUTIE

Obec Slovenská Kajňa ako správny orgán a stavebný úrad príslušný podľa § 117 v spojení s § 119 odst. 3 zák.č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní s stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný úrad a stavebný zákon) prerokovala žiadosť stavebníka Obce Benkovce zo dňa 5.03.2020 o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu – **Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu** postavenej na pozemku parc.č. **54** v k.ú. **Benkovce**.

Stavebné povolenie vydala Obec Slovenská Kajňa dňa 5.04.2018 pod č.j. 92/2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.04.2018.

Po prejednaní predloženej žiadosti a vykonaní správneho konania v súlade s § 67 a 69 stavebného zákona stavebný úrad

predlžuje

platnosť stavebného povolenia č. 92/2018 zo dňa 5.04.2018 na dobu 2 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je nedeliteľnou súčasťou stavebného povolenia č. 92/2018 zo dňa 5.04.2018, ktorým bola predmetná stavba povolená. Podmienky uvedené v stavebnom povolení ostávajú nezmenené a stavebník je povinný ich v plnom rozsahu rešpektovať.

Odôvodnenie:

Obec Benkovce zastúpená starostom obce podala dňa 5.03.2020 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu - Prestavba skladu na požiarnu zbrojnicu postavenej na pozemku parc. č. 54 v k. ú. Benkovce. Stavebné povolenie vydala obec Slovenská Kajňa dňa 5.04.2018 pod č.j. 92/2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.4.2018

V rámci správneho konania neboli účastníkmi konania vznesené žiadne námietky a pripomienky a bolo zistené, že predĺženie platnosti stavebného povolenia nie je v rozpore so záujmami spoločnosti a tiež pri dodržaní podmienok pôvodného stavebného povolenia nebudú ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania.

Po podrobnom preskúmaní predloženej žiadosti a na základe výsledkov správneho konania bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Slovenská Kajňa.. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - Búracie práce - vlastné práce						
SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR - vlastné práce						
SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI - vlastné práce						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - Búracie pr: Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 29. 6. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady	
HSV				Ostatné náklady	0,00
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
VRN					
Spolu				Spolu	
VRN				VRN	
Zariadenie staveniska %				Stažené podmienky dopravy %	
Stažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %	
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				DPH 20% z	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - Búracie práce - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0300	31,9500
Práce HSV				0,0300	31,9500
Práce PSV					
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	1,8100
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0000	0,1500
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE				0,0000	0,1600
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	2,1300
Práce PSV				0,0000	4,2500
Celkom v EUR				0,0300	36,2000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - Búracie práce - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
1	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla do 2 m2	kus	3,000				0	
2	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla do 1,5 m2	kus	3,000				0	
3	979084219	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	31,956				0	
4	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	31,956				0	
5	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	31,596				0	
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	31,956				0	
7	968061137	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. krídla vrát nad 4 m2	kus	2,000				0	
8	968062354	Vybúranie drevených a kovových rámov okien dvojítych alebo zdvojitých, plochy do 1 m2 -0,082 t	m2	2,160			0,002	0,005	0,162
9	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	4,500			0,001	0,005	0,396
10	968062558	Vybúranie drevených a kovových vrát -0,054 t	m2	11,560			0,001	0,01	0,624
11	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. alebo z tvárnic plochy do 4 m2 hr.do 600 mm -1,875 t	m3	2,919			0,002	0,005	5,254
12	971033561	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm -1 875 t	m3	0,531			0,002	0,001	0,956
13	978036171	Otlčenie šľachtených a pod., omietok vonkajších brizolitových, v rozsahu do 100 % -0,045 t	m2	101,472				0	3,754
14	965042220	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr.nad 100 mm -2,200 t	M3	9,458				0	20,808
15	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku	T	31,956				0	
9		OSTATNÉ PRÁCE						0,03	31,95
		Práce HSV						0,030	31,95
		Práce PSV							
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
16	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0,00500t	m2	304,139				0	1,521
17	762331811	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st. prierez. plochy do 120 cm2 0,008t	m	35,760				0	0,286
762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						0	1,81
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	3,600				0	0,005
19	764322830	Demontáž lemovania čelovej dosky na streche s tvrdou krytinou rš 400 mm	m	35,760				0	0,114
20	764393830	Demontáž hrebeňa rš 250 a 400 mm so sklonom do 30°	m	17,010				0	0,034
764		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						0	0,15
766		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
21	766411821	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami	m2	9,000				0	0,090

22	766411822	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov	m2	9,000				0	0,072
	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE						0	0,16
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
23	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t pre ďalšie použitie	m2	304,139				0	2,129
	767	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,000	2,13
		Práce PSV						0,000	4,25
		Celkom v EUR						0,030	36,2

Krycí list rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR - vlast Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 29. 6. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet. činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %				Sťažené podmienky dopravy %
Sťažené výrobné podmienky %				Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %				Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				15,5300	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				23,7300	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				74,5900	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				113,8500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				1,3200	0,0000
NÁTERY				0,8900	0,0000
Práce PSV				2,2100	0,0000
Celkom v EUR				116,0600	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgáš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ASR - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	6,542				0	
2	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu na vzdialenosť 10 m v hĺbke triedy 1 až 4	m3	6,542				0	
3	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených	m3	6,542				0	
4	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	6,542				0	
	1	ZEMNÉ PRÁCE						0	0
	2	ZÁKLADY							
5	271571111	Vankúše zhuťnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,090			1,940	2,114	
6	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	5,642			2,378	13,416	
	2	ZÁKLADY						15,53	0
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
7	317941121	Osadenie oceľových valcovaných nosníkov I,IE,U,UE,L do č.12 alebo výšky do 120 mm	t	0,900			0,020	0,018	
8	310271303	Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	M3	1,375			2,151	2,958	
9	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav	kg	900,000			0,001	0,9	
10	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505 t	t	0,050			1,002	0,05	
11	311272108	Murivo nosné z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.300 mm	M3	16,988			0,565	9,603	
12	342272104	Priečky z tvárnice YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150 mm	m2	24,901			0,113	2,823	
13	346234311	Zamurovanie rýh tehliami na maltu MVC 25 prírez. 150x300mm	m	42,900			0,070	3,009	
14	317165221	Nosný preklad YTONG šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1290 mm	kus	1,000			0,084	0,084	
15	317165303	Nenosný preklad YTONG šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	kus	2,000			0,040	0,081	
16	310236241	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09m2 v murive nadzáklad. tehliami do 300mm	kus	2,000			0,054	0,108	
17	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzáklad. tehliami	m3	0,816			1,944	1,587	
18	310237252	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehliami v nadzákladovom murive od 300 mm do 450 mm	kus	1,000			0,064	0,064	
19	349231821	Prímurovka ostenia s ozubom z tehlí vo vybraných otvoroch nad 150 do 300 mm	m2	4,832			0,504	2,437	
20	346991122	Dilatačná špára z polystyrénu hr. 20 mm	m2	9,768			0,000	0,004	
	3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						23,73	0
	6	POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
21	631312121	Doplnenie mazaniny betónom do 4 m2 hrúbky do 80 mm	m3	9,458			2,095	19,817	
22	632921415.1	Náter existujúcej betónovej mazaniny stavebným disperzným lepidlom	m2	212,490				0	
23	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	21,249			2,421	51,444	

24	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	37,874			0	
25	631362441	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zväraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	378,740		0,009	3,325	
6		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					74,59	0
99		PRESUNY HMŔT						
26	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	113,845			0	
99		PRESUNY HMŔT					0	0
		Práce HSV					113,850	0
		Práce PSV						
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI						
27	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,321			0	
28	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	236,460			0	
29	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	236,460		0,000	0,095	
30	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	271,929		0,004	1,156	
31	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,071		1,000	0,071	
711		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI					1,32	0
783		NÁTERY						
32	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	234,880		0,000	0,104	
33	783512000	Nátery klamp.konštr. 1x práškovou vypaľovacou farbou a 1x zákł. náterom	m2	1 094,900		0,000	0,537	
34	783894612	Náter farbami REMAL COLOR pre náter sadrokartón, stropov 2x	m2	265,936		0,001	0,144	
35	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	1 094,900		0,000	0,109	
36	783626020	Nátery stolárskych výrobkov syntetické farbina vzduchu schnúce 2x lakovaním	m2	1,185		0,000	0	
783		NÁTERY					0,890	0
		Práce PSV					2,210	0
		Celkom v EUR					116,060	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI - vlastn Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Dňa 29. 6. 2020

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ďalšie náklady
HSV				Ostatné náklady
PSV				Komplet, činnosť
MONT				HZS
VRN				
Spolu				Spolu
VRN				VRN
Zariadenie staveniska %			0,00	Stažené podmienky dopravy %
Stažené výrobné podmienky %			0,00	Horské oblasti %
Prevádzkové vplyvy %			0,00	Mimostavenisková doprava %
				Spolu
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady
				Celkové náklady bez DPH
				DPH 20% z
				DPH 0% z
				Spolu v EUR

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentúra

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Stavba Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Montážne práce					
M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom v EUR				0,0000	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce

Spracoval: Ing. Ján Halgaš

Projektant: Ing. arch. Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 29. 6. 2020

Zákazka Zmena účelu užívania stavby zo skladu na Požiarnu zbrojnicu

Objekt SO 01 Zmena účelu užívania stavby zo skladu na požiarnu zbrojnicu - ELI - vlastné práce

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Montážne práce							
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH							
1	460200153	Hĺbenie káblovej ryha 350x700 mm	m	8,000				0	
2	460560153	Zásyp káblovej ryhy 350x700 mm	m	8,000				0	
3	460120082	Zhutnenie výkopu	m3	2,000				0	
4	971052241.1	Prieraz murívom	ks	6,000				0	
5	711712019.1	Sekanie drážky	m	49,000				0	
	946	M-46 ZEMNÉ PRÁCE PRI EXTERNÝCH MONTÁŽACH						0,000	0
		Montážne práce						0,000	0
		Celkom v EUR						0,000	0