o Obec Benkovce
Vystavba bytového domu na prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce
Zmluva o dielo ¢. 22062021

ZMLUVA O DIELO ¢&. 22062021
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich
predpisov

ClL1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Benkovce
Sidlo: Obecny trad, Benkovce 22, 09402 Slovenska Kajia
Zastupeny: Ing. Viera Pavliskova, starostka obce Benkovce
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach technickych: Ing. Viera Pavliskova, starostka obce Benkovce
ICO: 00332267
DIC: 2020640875
IC DPH: Nie sme platcami DPH
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK5456000000004235792012
SK5456000000004235792012
Telefon: +421 574494151
Mobil: +421 908875759
E —mail: ocubenkovce@watel.sk
http://www.obecbenkovce.sk

1.2 Zhotovitel

Obchodné meno: STAVOTREND Ml s.r.o

Sidlo: Masarykova 60, 071 01 Michalovce

Statutarny zastupca: Jan Kachni&, konatel

Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Jan Kachnié, konatel’

vo veciach technickych: Jan Kachnic¢, konatel’

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s

IBAN: SK 84 5600 0000 004292542001

1CO: 44846207

DIC: 2022906941

ICO DPH: SK2022906941

Telefon: 0918 973 876

Fax: ---

E — mail: stavotrendmi@post.sk

Zapisany v Obchodnom registri: v obchodnom registri okresného siidu KoSice I vlozka
¢islo24526//V

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani‘). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstardvania — podlimitna zakazka - vyzva na predkladanie pontk podla § 113 az 116
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.
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o Obec Benkovce
Vystavba bytového domu na prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce

Zmluva o dielo ¢. 22062021

Cl2
Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby Vystavba bytového domu na
prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSi STANDARD Benkovce
zhotovitel'om pre objednavatela. Dielo Vystavba bytového domu na prestupné byvanie
v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce bude financované zo zdrojov
Operacného programu Ludské zdroje, nazov projektu Vystavba bytového domu na
prestupné byvanie v obci Benkovce, kéd Vyzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, kéd Ziadosti
0 NFP: NFP312060X681 a vlastnych zdrojov objednavatela.

Zhotovitel sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela dielo vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo v dojednanom &ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Dalej sa
zavizuje zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi riadne, v¢as, bez vadd a nedorobkov
braniacich uzivaniu, v zodpovedajuce;j kvalite.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za dielo
dohodnutti cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a spoésob plnenia a splnenia

Prace, ktor¢ s predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podl'a ¢lanku 2. bod
3.2.1 budu vykonané na zaklade :

a) tejto podpisanej zmluvy o dielo,

b) sutaznych podkladov na vyber zhotovitel’a,

¢) projektovej dokumentacie (Priloha ¢. 1 sitaznych podkladov na vyber zhotovitel'a),

d) sahrnného polozkového rozpoctu (Priloha €. 1 tejto zmluvy),

e) Stavebného povolenia &.: Z/2019/316/0¢U 10.10.2019 a 04.11.2019 (Priloha ¢&. 5 tejto
zmluvy)

Stavebné prace vratane montaze potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2, bod 2.1 budu
vykonané v rozsahu prilohy ¢. 1 Stthrnny polozkovy rozpocet tejto zmluvy o dielo.

Ostatné Casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1. Dodanie kompletnych dokladov tykajucich sa realizacie stavby a jej kvality v dvoch
vyhotoveniach.

Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit’ dielo riadne a vcas si zhotovitel’ splni :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajicich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

3.4.2. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokoldrnym odovzdanim objednavatelovi
Vv jeho sidle a to v rozsahu, termine a pocte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

Cl 4
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o Obec Benkovce
Vystavba bytového domu na prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce
Zmluva o dielo ¢. 22062021

Cas a miesto plnenia

4.1 Lehota realizacie diela:
Lehota zaciatku realizacie: defi bezprostredne nasledujici po dni odovzdania staveniska
zhotovitelovi
Maximalna lehota realizacie zakazky: do 360 dni odo diia zacatia

4.2 Zhotovitel' je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku udalosti, ktorda brani
alebo st'azuje realizaciu diela, s dosledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeSkani s plnenim z dévodov spocivajticich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

4.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do 10 dni odo dna G¢innosti zmluvy. Na prevzatie
staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a najneskor 3 dni pred lehotou, ktorti ur¢i objednavatel’
na toto prevzatie staveniska. Tuto skuto¢nost’ oznami objednavatel’ e-mailom zhotovitel'ovi na
adresu uvedenu v tejto zmluve o dielo v ¢lanku 1.

4.4 Miesto plnenia: PreSovsky samospravny kraj, okres Vranov nad Toplou, parc. ¢. 345/2,
vedenej na liste vlastnictva 323, k. i. Benkovce.

CL5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch ako cena maximalna.

5.2 Cenu je mozné zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni §
18 zakona ¢. 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskor$ich zmien a doplnkov a v
pripade zmeny sadzby DPH zakonom.

Cena diela je:
Cena bez DPH 308 595,63 eur
DPH 20 % 61 719,13 eur

Celkova cena diela 370 314,76 eur
Slovom: tristosedemdesiattisictristos$trnast’ eur 76/100

5.3 Sthrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajSich rozpoctovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych ndkladov vratane krycieho listu rozpoctu, tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavazny.

5.4 V kalkulécii ceny diela st zahruté podl’a potreby aj néklady na odvoz odpadov vratane poplatku
za skladku, telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikacii, poplatky, vytyCenie stavby,
zriadenie, prevadzku avypratanie zariadenia  staveniska, porealizané  zameranie,
spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie, naklady na straZenie staveniska a naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletatna Cinnost,
skusky, revizie a merania kontroly kvality prac a pod.

5.5 Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavdzok a vSetky nalezitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie aodovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne

nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

CL6
Platobné podmienky
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o Obec Benkovce
Vystavba bytového domu na prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce

Zmluva o dielo ¢. 22062021

6.1 Zhotovitel’ uplatiiuje narok na thradu prac a dodavok podl'a zmluvy. Faktiru - danovy doklad je
mozné vystavit’ v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musi byt
prestavané.

6.2 Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt’ zostavena
prehladne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacdenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucast’'ou je vykaz skutocne vykonanych mnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt’ potvrdeny stavebnym dozorom objednavatel’a, pripadne d’al$imi
pisomne poverenymi osobami.

6.3  Zhotovitel predlozi objedndvatel'ovi do 3 pracovnych dni pred vystavenim Ciastkovej faktiry
na vecnu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesa¢ny vykaz vykonanych mnozstiev prac a
dodavok. Objednavatel’ overi ich spravnost’ v lehote do troch dni od obdrzania podpisom
opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného vykazu bude zhotovitel’ opravneny vystavit
faktaru.

6.4 Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi takto vystavené faktury za uplynuly
mesiac v lehote splatnosti 60 dni od ich obdrzania. Zhotovitel nemé6ze voci objednavatel'ovi
uplatnit’ sankcie, pokial’ oneskorenie uhrady bolo spdsobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktiry musia mat’ predpisané nalezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel
a prilozené doklady umoziujuce posudit’ opravnenost’ fakturacie. Faktiry budu predkladané v
siedmych vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktur :

a) oznaCenie “faktra” a jej Cislo,

b) identifikaéné tidaje objednavatela a zhotovitela (ICO, DIC, sidlo),registracia
¢) oznacenie banky a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit,

d) ¢islo zmluvy a oznacCenie fakturovanej Casti diela,

e) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,
f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny supis vykonanych prac a dodavok v siedmych
vyhotoveniach,

1) peciatka a podpis.

6.6 Ak zhotovitel' doru¢i nespravne vyhotoventl, alebo netplnu faktiru alebo pripojené doklady,
objednavatel’ je opravneny fakturu vratit. V takom pripade plynie nova lehota splatnosti faktuary.

6.7  Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnuti v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohladavky, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, nie je
mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohladavky, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

6.9  Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods.
6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorGi nemohol svoju povinnost plnit nasledkom okolnosti

vzniknutych na strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedena v ods. 6.4 predlzuje o tito
dobu.

6.10 Cena dicla bude zGétovana v konecnej faktire vystavenej zhotovitelom po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢na faktura bude v sume min. 10% z ceny diela. Pravo vystavit koneéna faktiru
vznika po odovzdani diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel
zaSle objednavatelovi kone¢nu faktiru doporuenym listom v siedmych vyhotoveniach, ktora
uhradi objednavatel’ do 60 dni od jej dorucenia.
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Vystavba bytového domu na prestupné byvanie v obci Benkovce — 8 B. J. — NIZSI STANDARD Benkovce
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6.11Prace, ktoré zhotovitel’ vykona bez prikazu objednavatel’a alebo odlisne od dohodnutého rozsahu,
nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutej lehote alebo po
tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaru¢na doba — zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo $pecifikované v €l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukoncené jeho odovzdanim a prevzatim,
0 Com sa spiSe pisomny protokol o odovzdani aprevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Zze predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok V tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zaruc¢na doba na predmet zmluvy Specifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 je 60 mesiacov, na technické
zariadenia je zarucnd doba podla urCenia vyrobcom a  zaCina plynat diom odovzdania diela
zhotovitelom. O odovzdani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spiSe protokol
0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory musi byt’ podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.4 AK zhotovitel' porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Oznamenie vad predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavaju sa :
7=>«@) zjavné vady, t]. vady, ktoré objednévatel’ zistil, resp. mohol zistit’ odbornou prehliadkou

pri preberani predmetu zmluvy S$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované
zapisanim Vv protokole 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy s uvedenim dohodnutych
terminov ich odstranenia,

Bl skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati predmetu zmluvy
$pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytnu sa v zaru¢nej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat’ u zhotovitela bez zbytocného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel je povinny
reklaméciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .

7.6 Zhotovitel' je povinny vyhotovit' pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a datumom, spolu s popisom odstranenej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamacie az po odstranenie vady neplynie zaru¢na doba.

7.8 Naroky objednavatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni, v takomto pripade objednavatel’ moze:
a) pozadovat’ odstranenie vad dodanim casti diela za vadn Cast’ diela, dodanie chybajicej
Casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak st vady opravitelné,
€) pozadovat’ primeranu zI'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstupit’ od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela
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8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' s odbornou starostlivostou v stlade so sutaznymi podmienkami
objedndvatela danymi v sutazi na vyber zhotovitela diela, ponuky zhotovitel'a, podla
vypracovanej projektovej dokumentacie, podmienok tejto zmluvy, v stlade s poZiadavkami
vyplyvajucimi z povoleni, v stlade s platnymi technickymi normami, platnymi pravnymi
vSeobecno zavdznymi predpismi ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vSeobecne
zavdznymi nariadeniami platiacimi pre dant lokalitu a zhotovitel = bude pozadovat’ pocas
plnenia zmluvy vSetky povolenia, opravnenia, licencie a certifikdty potrebné na plnenie
predmetu zmluvy

8.2 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

8.3 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stiCasne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnut zhotovitel'om,
¢) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne sposob merania a uétovania odberov
zhotovitela.
Zhotovitel vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
vidite'né oznacenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni
v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefonom) zabezpeCuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel’ zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a odvaza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok abezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné skody
Z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatel’'ovi a uspokoji naroky tretich osob.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel' do 14 dni po odovzdani diela zabezpeci zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia
staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaciek v stuvislosti s priebchom prac v salade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.

8.9 Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky
¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti a nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko na stavbe, ktora je predmetom
zmluvy a tiez zabezpecit’ plnenie povinnosti zamestnavatel'a na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10 Zhotovitel moze vykonat’ dielo este pred dojednanym ¢asom.

8.11 Zodpovednost’ za skody na predmete zmluvy Specifikovanym v €l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objednavatel'a diiom podpisania protokolu 0 odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12 Objednavatel’ pri zadavani tejto zakazky v stlade s ustanovenim § 42 ods. 12 zakona o verejnom
obstaravani aplikuje socidlny aspekt. Zhotovitel’ je povinny zamestnat’ podl'a zakona ¢. 311/2001 Z. z.
(Zakonnik prace) po¢as doby realizacie stavebnych prac minimélne dve osoby spihajice kumulativne
nasledovné predpoklady:
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a) patri k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) je nezamestnand, pricom uprednostnena bude dlhodobo nezamestnané osoba.

8.13 Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spiiiajicich kumulativne predpoklady podla
bodu 8.12, pism. a) a b) poskytne objednavatel'’ zhotovitel'ovi stavebnych prac potrebnu stcinnost
spocivajicu v predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spiiiaju. Splnenie predpokladov
uchadza¢mi o zamestnanie podl'a bodu 8.12, pism. a) a b) vyssie sa preukaze Cestnym vyhlasenim
uchadzaca o zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a
bodu 8.12, pism. a) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prislusného turadu priace o zaradeni uchidzaca do evidencie
uchadzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podla bodu 8.12,
pism. b). Ak zhotovitel' stavebnych prac nevyberie zo zoznamu 0sdb predlozeného objednévatel'om
vhodného uchddzaca o zamestnanie, je zhotovitel' stavebnych prac opravneny zamestnat’ iné osoby
spinajuce kumulativne predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b). Zhotovitel' stavebnych prac na
preukazanie splnenia povinnosti zhotovitela stavebnych prac zamestnat’ minimalne dve osoby,
spinajiice predpoklady podla bodu 8.12, pism. a) a b), sa zavizuje predlozit dokumenty
preukazujucich jej splnenie (napr. pracovnd zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane ¢estnych
prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu prace, suhlasov uchadzacov o
zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).. Zmluvnad povinnost’ zhotovitel'a stavebnych
prac tykajuca sa zabezpelenia zamestnania miniméalne dvoch o0sob, spifiajucich kumulativne
predpoklady uvedené v bodu 8.12, pism. a) a b) bude povazovana za splnentl, ak dojde k zamestnaniu
tychto 0sob pocas doby realizacie stavebnych prac.

8.14 Zoznam subdodavatel'ov je uvedeny v prilohe ¢. 4. Zhotovitel' v prilohe ¢. 4 k tejto zmluve
uvedie udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’
subdodavatel'om, predmety subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

8.15 Kazdy subdodévatel’ spiia podmienky podla § 32 ods. 1 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a neexistuju u
neho dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov;
opravnenie uskutoCiiovat’ stavebné prace sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu
zakazky, ktory ma subdodévatel’ plnit’. V pripade zmeny subdodavatel'a pocas trvania zmluvy
medzi objedndvatelom a zhotovitelom je povinny uspesny uchadza¢ najneskor v den, ktory
predchadza diu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat’ oznamit objednavatelovi zmenu
subdodavatel’a a v tomto ozndmeni uviest’ min. nasledovné: podiel zakazky, ktory méa v imysle zadat’
subdodavatel'ovi, podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat’ subdodavatelom, predmety
subdodavok a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Ak sa zmeni subdodavatel’ aj ten musi spliiat’ podmienky uéasti podla § 32
ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v
zneni neskorsich predpisov a podmienku, Ze neexistuju u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h)ao0ds. 7 zadkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Opravnenie uskutociiovat stavebné prace sa
preukazuje vo vzt'ahu k tej Casti predmetu zakazky ktory ma subdodévatel’ plnit’.
8.16 V pripade zmeny subdodavatela, ak tento subdodavatel mé& povinnost zapisovat’ sa do
registra partnerov verejného sektora, musi byt v tomto registri partnerov verejného sektora
zapisany ku dnu zmeny subdodavatel’a.
8.17 Zmluvu mozno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona 343/2015 Zakona o verejnom obstaravani v zneni neskorSich zmien a doplnkov.
Zmena zmluvy musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.

8.18 Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:
8.18.1 Objednavatel’ vystavi poziadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitelovi ju predlozi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu.
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8.18.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy
respektive vinej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zvislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny zmluvy pozadovanej Objednavatel'om.

8.18.3 V pripade, ze dojde k navySeniu rozsahu prac z dovodu nepredvidatelnych okolnosti, tak sa ich
cena urci:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom ponukovom rozpocte stavby k
zmluve bude zachovana ich jednotkova cena
b) pri polozkach nenachadzajtcich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych

v cenniku CENKROS budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené
smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi zmluvnou cenou
a rozpoctovou cenou z projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia.

C) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte a ani v cenniku
CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel' pripravi
kalkulaciu obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkula¢ného vzorca:
priamy material
priame mzdy
Ostatné priame naklady (odvody z miezd, stroje a tarifna doprava)

Vyrobna rézia zo zakladne 2 + 3
Spravna rézia zo zékladne 2 + 3 + 4
Vedl'ajsie rozpoc¢tové naklady + kompletiza¢na ¢innost’
Zisk zo zakladne 2 +3+4 + 5+ 6
Jednotkova cena spolu:
Priamy material:
cena bude dolozena prisluSnym uctovnym, alebo inak overitel'nym dokladom
s dopocitanim obstaravacich nakladov (plati aj pre Specifikacie).
Priame mzdy:
Budu pouzité tarifné mzdy pre prislusni profesiu a tarifna triedu Zhotovitel'a
upravené o nezarucenu ¢ast’ mzdy v urCenej vyske.
Ostatné priame naklady:
Odvody zo mzdovych nakladov podla S$tatom vydanych predpisov v Case
spracovania ceny, sadzby stroj hodin budu podla cennikov firmy CENEKON (v
pripade, ze cenniky nebudi obsahovat pouzZity stroj, predlozi dodavatel
individualnu kalkulaciu strojhodiny), v pripade prenajmu podkladom bude prislusna
faktura prenajimatel’a, resp. dopravcu.
Sadzby nepriamych nékladov:
(podl’a skutoénych rezijnych nakladov firmy)

- vyrobna rézia HSV 57 %

- vyrobna rézia PSV 45 %

- spravna rézia HSV 13 %

- spravna rézia PSV13.%

- VRN..0.%

- Kompletizacna prirazka 0%

- isk.15.%

8.18.4 Prace, ktoré Zhotovitel’ vykonal bez zadania, ktoré je pisomne
potvrdené Objednavatelom, alebo bez Objednavatelom pisomne schvalenej cenovej ponuky,
alebo v dosledku svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

8.18.5 Objednavatel’ v lehote do 5 dni odo diia doruCenia ocenenia
zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od
rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V pripade, Ze Objednavatel’ sthlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta zmena zmluvy

8.18.6 Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok
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uvedenych v ¢lanku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na zdklade zmeny zmluvy a
Objednavatel’ je potom povinny takto vystavenu faktiru Zhotovitelovi uhradit’ v sulade
S podmienkami dohodnutymi v zmluve o dielo.

8.18.7 V pripade, ak rozsah zmien pozadovanych dodatocne
Objednavatel'om ma vplyv na lehotu plnenia, st zmluvné strany opravnené pristupit’ ku zmene
lehoty plnenia.

8.18.8 V pripade, Ze zmenu zmluvy bude pozadovat Zhotovitel,
postupuju zmluvné strany analogicky podla bodu 8.18. Naviac prace pozadované zo strany
Zhotovitel'a mozu byt realizované len na zaklade zmeny zmluvy.

8.19 Zhotovitel najneskor ku ditu prevzatia staveniska bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za
Skodu spdsobent pri vykone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu podnikatela
pocas celej doby realizacie zakazky v minimalnej vyske zmluvnej ceny (cena s DPH). Tuto skuto¢nost’
zhotovitel’ preukaze pri prevzati staveniska kopiou dokladu, ktora potvrdzuje skuto¢nost’ uvedenti v prvej
vete. NepredloZenie poZzadovaného dokladu sa bude povaZovat’ za vaZne poruSenie zmluvnych
podmienok.

CL9
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovaného v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom Vv €l. 4 ods 4.1 mdze objedndvatel’ uplatnit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % za kazdy
dent omeskania z ceny diela Specifikovanej v €l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednévatela s thradou ceny diela $pecifikovanej v €l. 5 ods. 5.2 v termine
Specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 moze zhotovitel' uplatnit’ irok z omeskania vo vyske 0,05 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch Specifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’” zmluvnt pokutu
vo vyske 33,00 € za kazdy den omeskania.

9.4 V pripade nesplnenia uvedenej povinnosti v bode 8.12 je zhotovitel' povinny zaplatit
objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 80,00 eur za kazdy deni nesplnenia tejto povinnosti
a osobu.

Cl. 10
Ostatné ustanovenia

10.1 Zhotovitel' bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
zaviazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

10.2 Pod vysSou mocou sa rozumeji okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. V pripade, Ze takato
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi,
bude povinna strana zbavena zodpovednosti za Ciastocné alebo tplné nesplnenie zavizkov
podl'a zmluvy zmluvnymi stranami primerane o dobu, po ktora posobili tieto okolnosti.

10.3 Objednavatel’ moze odstupit’ od zmluvy uzavretej so zhotovitel'om, ktory nebol v ase uzavretia
zmluvy zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.
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104 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ platnost zmluvy z dévodov zavazného poruSenia
ustanoveni zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran:
10.4.1 vypoved'ou s 1-mesac¢nou vypovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstipenim od zmluvy.

10.5 Vypovedna lehota za¢ina plynit prvym diiom nasledujuceho mesiaca po doruceni vypovede
druhej zmluvnej strane.

10.6 Za z&vazné porusenie zmluvy sa povazuje:
- prekrocenie lehoty splatnosti faktur objednavatel'om o viac ako 45 dni,
- prekrocenie terminov zhotovenia diela uvedenych v ¢l. 4 o viac ako 30 dni,
- neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v ¢l. 4 zmluvy.

10.7 V pripade docasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatel’a, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi skuto¢ne vynalozené naklady.

ClL 11
Zaverecné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

11.2 Zhotovitel’ suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy na internetovej stranke objednavatela. Tato

zmluva ucinnost’ nadobudne nasledujuci denl po jej zverejneni na webovom sidle objednavatel’a.
Tato skuto¢nost’ ozndmi objedndvatel' e-mailom zhotovitelovi na adresu uvedenu v zmluve o
dielo v ¢lanku I. Zmluva nadobuda ucinnost’ po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, ze dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravania poskytovatelom nenavratného
finan¢ného prispevku. V pripade neschvalenia procesu verejného obstaravania poskytovatelom
nendvratného financného prispevku, si zhotovitel' vyhradzuje pravo vyuzit' institat odkladace;j
podmienky a nasledne zmluvu anulovat’. Schvalenim procesu verejného obstaravania sa rozumie
skuto¢nost’, ze verejny obstaravatel' disponuje kladnym vysledkom expost kontroly verejného
obstaravania.

11.3 Akékol'vek zmeny a doplnky zmluvy sa budu robit’ formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

11.4 Pokial nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako aj
pravne pomery z nej Vyplyvajuce, vznikajlce a stvisiace, zakonom ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

11.3 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
osobami v zmysle vS§eobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnat’ im
vSetku potrebnu st¢innost’.

11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

11.3.11 Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

11.3.1.2 Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu a
nimi poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

11.3.14 Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

11.3.1.5 Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

11.3.1.6 Organ zabezpedujici ochranu finanénych zaujmov EU,

11.3.1.7 Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi vbode 11.3.1.1. az 11.3.1.6. v sulade

s prislugnymi pravnymi predpismi SR a EU.
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Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s nou, budi zmluvné
strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.
Zmluva je zavdzna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Siestich (6) vyhotoveniach, z ktorych Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavretd v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zéklade stihlasu s fiou ju podpisuji.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy je priloha:

. 1 - Sthrnny polozkovy rozpocet

. 2 Harmonogram plnenia

. 3 —Zoznam ekvivalentnych poloziek (neuplatiiuje sa)
. 4 - Zoznam subdodavatel'ov s uvedenim prac

. 5 — Stavebné povolenie &.: Z/2019/316/0¢U 10.10.2019 a 04.11.2019

V Michalovciach, dina 11.11.2021 V Benkovciach, diia .........cccoeeeeennnn..
zhotovitel objednavatel
Jan Kachni¢ Ing. Viera Pavliskova
konatel starosta obce Benkovce
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PRILOHA C. 4 ZOZNAM SUBDODAVATELOV -

Obchodné meno, adresa navrhovaného
subdodavatel’a, ICO, udaje o osobe opravnenej Podiel
konat’ za subdodavatel’a v rozsahu : meno a Predmet subdodavok )
S . - subdodavok v %
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
kontakt
V Michalovciach, dna 11.11.2021 V Benkovciach, dha ...........ccccvvveeennnne.
zhotovitel’ objednavatel
Jan Kachni¢ Ing. Viera Pavliskova
konatel starosta obce Benkovce
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