

ZMLUVA O DIELO č. 20220302

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: **Obec Benkovce**
Sídlo: **Obecný úrad, Benkovce 22, 09402 Slovenská Kajňa**
Zastúpený: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: **Ing. Viera Pavlišková, starostka obce Benkovce**
IČO: **00332267**
DIČ: **2020640875**
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**
Bankové spojenie: **Prima banka Slovensko, a. s.**
IBAN: **SK54 5600 0000 0042 3579 2012**
Telefón: **+421 574494151**
Mobil: **+421 908875759**
E – mail: **info@obecbenkovce.sk**
<http://www.obecbenkovce.sk>

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: **MOUREZ s.r.o Vranov n. T.**
Sídlo: **B. Němcovej 1143, 093 01 Vranov nad Topľou**
Štatutárny zástupca: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
vo veciach technických: **Mgr. Adrián Zacharský, konateľ**
Bankové spojenie: **SLSP a. s.**
IBAN: **SK69 0900 0000 0005 6108 1293**
IČO: **364 864 85**
DIČ: **20 2000 1962**
IČO DPH: **SK20 2000 1962**
Telefón: **+421 908 732 956**
Fax: **.....**
E – mail: **a.zacharský@gmail.com**
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: **Sro, vložka č. 14213/P**

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2

Predmet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Obnova a údržba miestnych komunikácií v obci Benkovce**“ zhotoviteľom pre objednávateľa. Dielo **Obnova a údržba miestnych**

komunikácií v obci Benkovce bude financované z regionálneho príspevku poskytnutého Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len poskytovateľ) na základe Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 1731/2021a vlastných zdrojov objednávateľa.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - projektovej dokumentácie **Obnova a údržba miestnych komunikácií v obci Benkovce**
 - Výzvy na predkladanie ponúk,
 - súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
 - podľa **Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav č. 190/2021 a 191/2021** (Príloha č. 4 tejto zmluvy).
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
- Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín začatia: **do 3 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska.**

Termín ukončenia: **do 25 dní odo dňa začatia.**

4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou.

V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

- 4.3** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 7 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 2 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.
- 4.4** Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, parcela registra C:**
- parcela č. 133/1 o výmere 5607 m², druh pozemku: ostatná plocha;
 - parcela č. 127/1 o výmere 2943 m², druh pozemku: ostatná plocha;
 - parcela č. 127/3 o výmere 242 m², druh pozemku: ostatná plocha;
 - parcela č. 127/4 o výmere 418 m², druh pozemku: ostatná plocha;
 - parcela č. 129/2 o výmere 203 m², druh pozemku: ostatná plocha;
 - parcela č. 134/1 o výmere 484 m², druh pozemku: ostatná plocha.

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v katastrálnom území Benkovce, obec Benkovce, okres Vranov nad Topľou vedenom Okresným úradom Vranov nad Topľou pre uvedené katastrálne územie, zapísané na liste vlastníctva č. 323, ktoré sú vo **vlastníctve objednávateľa**.

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

- 5.1** Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna
- 5.2** Cenu je možné zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov a v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH 40 635,22 eur
DPH 20 % 8 127,04 eur
Celková cena diela 48 762,26 eur
Slovom: štyridsaťosemstisícšesťdesiatdva eur 26/100
- 5.3** Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.
- 5.4** V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné diela** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
- 5.5** Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

- 6.1** Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy po splnení predmetu plnenia.

- 6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozormo objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.
- 6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.
- 6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi vystavenú faktúru **v lehote splatnosti 30 dní** od jej obdržania, Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.
- 6.5 Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v štyroch vyhotoveniach pre objednávateľa.
- Náležitosti faktúr :
- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
 - b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
 - c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
 - e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
 - f) fakturovaná suma,
 - g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
 - h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok vo dvoch vyhotoveniach,
 - i) pečiatka a podpis.
- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plynie nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.

- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :
- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
 - 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní .
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
- 7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.
- 7.8 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
- a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych vád,
 - b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
 - c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
 - d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8 Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, s odbornou starostlivosťou, ponuky zhotoviteľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarными a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
- a) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov, vrátane telefónu.

- 8.7 Zhotoviteľ do 7 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmena zmluvy musí byť oboma zmluvnými stranami uzavretá písomne.
- 8.13 Ak Objednávateľ požaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovný postup:
- 8.13.1 Objednávateľ vystaví požiadavku na zmenu zmluvy a Zhotoviteľovi ju predloží písomne prostredníctvom Zmenového listu.
- 8.13.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu zmluvy respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny zmluvy požadovanej Objednávateľom.
- 8.13.3 V prípade, že dôjde k navýšeniu rozsahu prác z dôvodu nepredvídateľných okolností, tak sa ich cena určí:
- α) pri položkách obsiahnutých v priloženom ponukovom rozpočte stavby k zmluve bude zachovaná ich jednotková cena
 - β) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS budú cenníkové ceny požadovaných navyše prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia.
 - χ) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte a ani v cenníku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca:
 - priamy materiál
 - priame mzdy
 - Ostatné priame náklady (odvody z miezd, stroje a tarifná doprava)
 - Výrobná réžia zo základne 2 + 3
 - Správna réžia zo základne 2 + 3 + 4
 - Vedľajšie rozpočtové náklady + kompletizačná činnosť
 - Zisk zo základne 2 + 3 + 4 + 5 + 6Jednotková cena spolu:
 - Priamy materiál:
cena bude doložená príslušným účtovným, alebo inak overiteľným dokladom s dopočítaním obstarávacích nákladov (platí aj pre špecifikácie).
 - Priame mzdy:
Budú použité tarifné mzdy pre príslušnú profesiu a tarifnú triedu Zhotoviteľa upravené o nezaručenú časť mzdy v určenej výške.
 - Ostatné priame náklady:
Odvody zo mzdových nákladov podľa štátom vydaných predpisov v čase spracovania ceny, sadzby stroj hodín budú podľa cenníkov firmy CENEKON (v prípade, že cenníky nebudú obsahovať použitý stroj, predloží dodávateľ

individuálnu kalkuláciu strojhodiny), v prípade prenájmu podkladom bude príslušná faktúra prenajímateľa, resp. dopravcu.

Sadzby nepriamych nákladov:

(podľa skutočných režijných nákladov firmy)

- výrobná réžia HSV 13 % (doplní uchádzač)
- výrobná réžia PSV 17 %
- správna réžia HSV 6 %
- PSV.....7 %
- VRN.....0 %
- Kompletizačná prirážka 0 %
- zisk.....10 %

- 8.13.4** Práce, ktoré Zhotoviteľ vykonal bez zadania, ktoré je písomne potvrdené Objednávateľom, alebo bez Objednávateľom písomne schválenej cenovej ponuky, alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy, nie je povinný Objednávateľ zaplatiť.
- 8.13.5** Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne či trvá na vykonaní zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.
V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny zmluvy, táto bude oboma zmluvnými stranami písomne uzavretá zmena zmluvy.
- 8.13.6** Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za podmienok uvedených v článku 6 Platobné podmienky tejto zmluvy a na základe zmeny zmluvy a Objednávateľ je potom povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
- 8.13.7** V prípade, ak rozsah zmien požadovaných dodatočne Objednávateľom má vplyv na lehotu plnenia, sú zmluvné strany oprávnené pristúpiť ku zmene lehoty plnenia.
- 8.13.8** V prípade, že zmenu zmluvy bude požadovať Zhotoviteľ, postupujú zmluvné strany analogicky podľa bodu 8.13. Naviac práce požadované zo strany Zhotoviteľa môžu byť realizované len na základe zmeny zmluvy.
- 8.14** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska bude mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny (cena s DPH). Túto skutočnosť zhotoviteľ preukáže pri prevzatí staveniska kópiou dokladu, ktorá potvrdzuje skutočnosť uvedenú v prvej vete. **Nepredloženie požadovaného dokladu sa bude považovať za vážne porušenie zmluvných podmienok.**

Čl. 9 Zmluvné pokuty

- 9.1** V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods 5.2.
- 9.2** V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods.4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3** Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.

Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1** Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyviteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
10.4.2 odstúpením od zmluvy.
- 10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
- 10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:
prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 15 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.
- 10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11 **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov zo zdrojov poskytovateľa a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú:
- a) Poskytovateľ regionálneho príspevku a ním poverené osoby,
 - b) Útvary následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR.
- 11.5 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
- 11.6 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov oboch zmluvných strán.
- 11.7 Táto zmluva je vyhotovená v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.
- 11.9 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

- č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet
- č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy
- č. 3 – Zoznam ekvivalentných položiek (neuplatňuje sa)
- č. 4 - Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav č. 190/2021 a 191/2021

Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.03.2022

V Benkovciach, dňa

zhotoviteľ
Mgr. Adrián Zacharský
konateľ

objednávateľ
Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce

Rekapitulácia rozpočtu

Sadzby DPH	
A	B
20%	

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	úplné náklady s	Cena
MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU	11 551.34					11 551.34
MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE	7 932.86					7 932.86
Vetva B	13 584.39					13 584.39
Vetva C	7 566.63					7 566.63
Celkom bez DPH	40 635.22					40 635.22
DPH 20% z	40 635.22					8 127.04
DPH 0% z						
Celkom v EUR						48 762.26

Krycí list stavby

Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 1. 2. 2022

Odberateľ: Obec Benkovce

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Dana Betáková

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		
HSV	36 826.88	21 727.69	40 635.22			
PSV				Komplet. činnosť		
MONT				HZS		
OST						
VN						
Spolu			40 635.22	Spolu		
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska				Sťažené podmienky dopravy		
Sťažené výrobné podmienky				Horské oblasti		
Prevádzkové vplyvy				Mimostavenisková doprava		
				Spolu		
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		40 635.22
				DPH 20% z	40 635.22	8127,04
				DPH 0% z		
				Spolu v EUR		48 762.26

Odberateľ

Dodávateľ

|

└─┘

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet				
Krycí list rozpočtu								
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE								
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU			Miesto:					
			Ks:					
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	1. 2. 2022				
Odberateľ: Obec Benkovce								
IČO:			DIČ:					
Projektant: Ing. Dana Betáková								
IČO:			DIČ:					
Dodávateľ:								
IČO:			DIČ:					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady				
HSV	11 273.59	1 408.55	11 551.34					
PSV				Komplet. činnosť				
MONT				HZS				
OST								
VN								
Spolu			11 551.34	Spolu				
Zariadenie staveniska 0%			Sťažené podmienky dopravy 0%					
Sťažené výrobné podmienky 0%			Horské oblasti 0%					
Prevádzkové vplyvy 0%			Mimostavenisková doprava 0%					
				Spolu				
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady				
				Celkové náklady bez DPH		11 551.34		
				DPH 20% z	11 551.34		2310,27	
				DPH 0% z				
				Spolu v EUR			13 861.61	
Odberateľ			Dodávateľ					
Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval:					
Projektant: Ing. Dana Betáková			Ks:					

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

Dodávateľ:		Dátum: 1. 2. 2022								
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE										
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
Práce HSV										
	ZEMNÉ PRÁCE	205.00		205.00						
	SPEVNENÉ PLOCHY	9 300.30	426.30	9 300.30	0.2700					
	OSTATNÉ PRÁCE	1 091.70	982.25	1 369.45	4.9100					
	PRESUNY HMŔT	676.59		676.59						
	Práce HSV	11 273.59	1 408.55	11 551.34	5.1800					
	Celkom v EUR	11 273.59	1 408.55	11 551.34	5.1800					

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce					Spracoval:				
Projektant: Ing. Dana Betáková					Ks:				
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o					Dátum: 11.2.2022				
Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s výbúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	50.000	4.10	205.00			
1		ZEMNÉ PRÁCE				205.00			
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
2	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	435.000	8.20	3 567.00			
3	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	435.000	0.98	426.30	0.001	0,265	
4	577144221.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	435.000	12.20	5 307.00			
5		SPEVNENÉ PLOCHY				9 300.30		0,27	
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
5	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	50.000	8.00	400.00	0.098	4,898	
6	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	50.500	5.50	277.75			
7	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1.500	81.00	121.50			
8	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	5.300	3.50	18.55			
9	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dlaždeného tlakom vody	m2	435.000	0.70	304.50	0.000	0,009	
10	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	435.000	0.45	195.75			
11	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2.000	5.20	10.40			

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / MIESTNA KOMUNIKÁCIA K DOMU SMÚTKU

12	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	20.000	1.05	21.00				
13	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2.000	10.00	20.00				
9		OSTATNÉ PRÁCE				1 369.45			4,91	
99		PRESUNY HMÔT								
14	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	111.649	2.70	301.45				
15	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	223.298	1.68	375.14				
99		PRESUNY HMÔT				676.59				
		Práce HSV				11 551.34			5.180	
		Celkom v EUR				11 551.34			5.180	

Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet	
Krycí list rozpočtu					
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE					
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	1. 2. 2022	
Odberateľ: Obec Benkovce					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Dana Betáková					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady	
HSV	7 790.65	747.01	7 932.86		
PSV				Komplet. činnosť	
MONT				HZS	
OST					
VN					
Spolu			7 932.86	Spolu	
Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%	
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%	
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%	
				Spolu	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	
				7 932.86	
				DPH 20% z	
				7 932.86	
				1586,57	
				DPH 0% z	
				Spolu v EUR	
				9 519.43	
Odberateľ		Dodávateľ			
Rekapitulácia rozpočtu					
Odberateľ: Obec Benkovce					
Spracoval:					
Projektant: Ing. Dana Betáková					
Ks:					

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE

Dodávateľ:			Dátum: 1. 2. 2022						
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sut' (T)			
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE		729.96		729.96		25.5200			
SPEVNENÉ PLOCHY		5 325.00	225.00	5 325.00	0.1500				
OSTATNÉ PRÁCE		1 350.47	522.01	1 492.68	2.5100				
PRESUNY HMŔT		385.22		385.22					
Práce HSV		7 790.65	747.01	7 932.86	2.6600	25.5200			
Celkom v EUR		7 790.65	747.01	7 932.86	2.6600	25.5200			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval:						
Projektant: Ing. Dana Betáková			Ks:						
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o			Dátum: 11.2.2022						
Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sut'
Práce HSV									
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107141	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,038 t	m2	250.000	2.50	625.00			24.500
2	113208111	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, - 0,04000t	m	25.600	4.10	104.96			1.024
1		ZEMNÉ PRÁCE				729.96			25,52
SPEVNENÉ PLOCHY									
3	572754111.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC hr. od 20 do 40 mm	m2	250.000	8.20	2 050.00			
4	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	250.000	0.90	225.00	0.001	0,153	
5	577144221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	250.000	12.20	3 050.00			
5		SPEVNENÉ PLOCHY				5 325.00		0,15	
OSTATNÉ PRÁCE									
6	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	25.600	8.00	204.80	0.098	2,508	
7	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	25.856	5.50	142.21			
8	918101113.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	0.768	81.00	62.21			
9	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybranej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	5.000	3.50	17.50			
10	938908411.S	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného tlakom vody	m2	250.000	0.70	175.00	0.000	0,005	
11	938909111.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu štrkového	m2	250.000	0.45	112.50			

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / MIESTNA KOMUNIKÁCIA K 5 BYTOVEJ JEDNOTKE

12	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25.524	5.20	132.72			
13	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	255.240	1.05	268.00			
14	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1.024	10.00	10.24			
15	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	24.500	15.00	367.50			
	9	OSTATNÉ PRÁCE				1 492.68		2,51	
	99	PRESUNY HMÔT							
16	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	63.567	2.70	171.63			
17	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	127.134	1.68	213.59			
	99	PRESUNY HMÔT				385.22			
		Práce HSV				7 932.86		2.660	25,52
		Celkom v EUR				7 932.86		2.660	25,52

Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet					
Krycí list rozpočtu									
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt Vetva B				Miesto:					
				Ks:					
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	1. 2. 2022				
Odberateľ: Obec Benkovce									
IČO:				DIČ:					
Projektant: Ing. Dana Betáková									
IČO:				DIČ:					
Dodávateľ:									
IČO:				DIČ:					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady					
HSV	11 134.54	12 479.40	13 584.39						
PSV				Komplet. činnosť					
MONT				HZS					
OST									
VN									
Spolu			13 584.39	Spolu					
Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%					
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%					
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%					
				Spolu					
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady					
				Celkové náklady bez DPH 13 584.39					
				DPH 20% z		13 584.39	2716,88		
				DPH 0% z					
				Spolu v EUR 16 301.27					
Odberateľ				Dodávateľ					
Rekapitulácia rozpočtu									
Odberateľ: Obec Benkovce				Spracoval:					
Projektant: Ing. Dana Betáková				Ks:					

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva B

Dodávateľ:			Dátum: 1. 2. 2022							
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE										
Objekt Vetva B										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)				
Práce HSV										
ZEMNÉ PRÁCE		532.85	7.94	535.51						
ZÁKLADY		290.00	990.00	990.00	5.0000					
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		290.11	290.11	290.11	2.7300					
SPEVNENÉ PLOCHY		8 764.95	8 764.95	8 764.95	117.4100					
POTRUBNÉ ROZVODY		230.01	451.49	451.49	0.2500					
OSTATNÉ PRÁCE		654.27	1 974.91	2 179.98	11.7300					
PRESUNY HMŔT		372.35		372.35						
Práce HSV		11 134.54	12 479.40	13 584.39	137.1200					
Celkom v EUR		11 134.54	12 479.40	13 584.39	137.1200					

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce			Spracoval:						
Projektant: Ing. Dana Betáková			Ks:						
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o			Dátum: 11.2.2022						
Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt Vetva B									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113106121	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek 0,138 t	m2	28.050	1.89	53.01			
2	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	28.050	3.00	84.15			
3	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	7.000	1.20	8.40			
4	122202201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	15.000	5.30	79.50			
5	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	15.000	0.84	12.60			
6	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3.000	17.30	51.90			
7	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	3.000	0.96	2.88			
8	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	18.400	7.20	132.48			
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	36.800	0.69	25.39			
10	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	6.000	2.20	13.20			
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	18.400	0.95	17.48			
12	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	6.000	0.88	5.28			
13	0057211200	Travné semeno - parková zmes	kg	0.309	8.60	2.66	0.001		

Rožpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva B

14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	50.500	0.75	37.88			
15	181301101	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 100 mm	m2	6.000	1.45	8.70			
	1	ZEMNÉ PRÁCE				535.51			
	2	ZÁKLADY							
16	212752126	Tratívody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	20.000	14.50	290.00	0.249	4,985	
17	2861121640	Rúrka flexodrenážna PVC D 125 mm	m	20.000	35.00	700.00	0.001	0,011	
	2	ZÁKLADY				990.00		5	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
18	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	0.935	19.80	18.51	1.703	1,593	
19	451561111	Lôžko pod dlažby z kameniva drveného drobného hr. vrstvy do 100 mm	m2	5.600	48.50	271.60	0.203	1,135	
	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				290.11		2,73	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
20	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63mm(vibr.štrk) po zhuť. hr. 170 mm	m2	26.000	5.60	145.60	0.415	10,798	
21	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhuť. 150 mm	m2	24.500	4.90	120.05	0.280	6,859	
22	564851114	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhuť. 180 mm	m2	26.000	6.10	158.60	0.334	8,696	
23	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	24.500	10.20	249.90	0.234	5,721	
24	569831111	Spevnenie krajníc alebo komunikácií pre peších štrkodrvinou, rozprestrenie, zhuť. hr. 100 mm	m2	8.000	4.30	34.40	0.188	1,502	
25	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	420.000	0.90	378.00	0.001	0,256	
26	577141212	Betón asfaltový ACo11 II hr. 50mm	m2	420.000	12.20	5 124.00	0.133	55,78	
27	577161224	Betón asfaltový ACP 16 II hr. 70 mm	m2	118.000	16.80	1 982.40	0.184	21,664	
28	577181226	Betón asfaltový ACL 22 II hr. 100 mm	m2	26.000	22.00	572.00	0.236	6,137	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				8 764.95		117,41	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY							
29	871373121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	18.700	12.30	230.01	0.000		
30	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000	ks	6.794	32.60	221.48	0.037	0,251	
	8	POTRUBNÉ ROZVODY				451.49		0,25	
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
31	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	25.500	8.20	209.10	0.098	2,498	
32	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	51.510	5.60	288.46	0.012	0,613	
33	935111111	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	24.500	9.80	240.10	0.117	2,878	
34	5922763000	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	98.980	12.50	1 237.25	0.058	5,741	
35	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nános, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	394.000	0.41	161.54			
36	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	10.463	1.20	12.56			
37	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	10.463	1.98	20.72			
38	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	10.463	0.98	10.25			
	9	OSTATNÉ PRÁCE				2 179.98		11,73	
	99	PRESUNY HMŔT							

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva B

39	998225111	Présun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	137.909	2.70	372.35			
	99	PRESUNY HMÔT				372.35			
		Práce HSV				13 584.39		137.120	
		Celkom v EUR				13 584.39		137.120	

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva C

Krycí list rozpočtu		Rekapitulácia rozpočtu		Rozpočet				
Krycí list rozpočtu								
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE								
Objekt Vetva C				Miesto:				
				Ks:				
Zákazka:	Spracoval:			Dňa	1. 2. 2022			
Odberateľ: Obec Benkovce								
IČO:				DIČ:				
Projektant: Ing. Dana Betáková								
IČO:				DIČ:				
Dodávateľ:								
IČO:				DIČ:				
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady				
HSV	6 628.10	7 092.73	7 566.63					
PSV				Komplet. činnosť				
MONT				HZS				
OST								
VN								
Spolu			7 566.63	Spolu				
Zariadenie staveniska 0%				Sťažené podmienky dopravy 0%				
Sťažené výrobné podmienky 0%				Horské oblasti 0%				
Prevádzkové vplyvy 0%				Mimostavenisková doprava 0%				
				Spolu				
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady				
				Celkové náklady bez DPH			7 566.63	
				DPH 20% z			7 566.63	1513,33
				DPH 0% z				
				Spolu v EUR				9 079.96
Odberateľ		Dodávateľ						
Rekapitulácia rozpočtu								
Odberateľ: Obec Benkovce				Spracoval:				
Projektant: Ing. Dana Betáková				Ks:				

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva C

Dodávateľ:			Dátum: 1. 2. 2022						
Stavba OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt Vetva C									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Oddiel		Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV									
ZEMNÉ PRÁCE		71.94		71.94					
SPEVNENÉ PLOCHY		4 398.60	4 342.30	4 398.60	44.6000				
OSTATNÉ PRÁCE		2 012.79	2 750.43	2 951.32	8.4900				
PRESUNY HMŔT		144.77		144.77					
Práce HSV		6 628.10	7 092.73	7 566.63	53.0900				
Celkom v EUR		6 628.10	7 092.73	7 566.63	53.0900				

Rozpočet

Odberateľ: Obec Benkovce					Spracoval:				
Projektant: Ing. Dana Betáková					Ks:				
Dodávateľ: MOUREZ s.r.o					Dátum: 11.2.2022				
Zákazka OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE									
Objekt Vetva C									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3.000	17.30	51.90			
2	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	3.000	0.96	2.88			
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	2.000	7.20	14.40			
4	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	4.000	0.69	2.76			
1		ZEMNÉ PRÁCE				71.94			
5		SPEVNENÉ PLOCHY							
5	569903321	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy bez zhutnenia	m3	1.000	56.30	56.30			
6	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	293.000	0.90	263.70	0.001	0,179	
7	577141212	Betón asfaltový ACo 11 II hr.50mm	m2	293.000	12.20	3 574.60	0.133	38,913	
8	577161224	Betón asfaltový ACp 16 II hr.70 mm	m2	30.000	16.80	504.00	0.184	5,508	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				4 398.60		44,6	
9		OSTATNÉ PRÁCE							
9	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 120 mm	m	69.000	18.00	1 242.00	0.000	0,006	
10	2462182000	Biele farba v reflexnej úprave	kg	6.624	23.00	152.35	0.001	0,007	
11	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	69.500	8.20	569.90	0.098	6,808	

Rozpočet OBNOVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ V OBCI BENKOVCE / Vetva C

12	5922924600	Obrubník parkový 50x20x5 cm farba sivá	ks	140.390	5.60	786.18	0.012	1.671		
13	938909311	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	293.000	0.41	120.13				
14	938909611	Odstránenie nánosu na krajniciach priem. hr.do 100mm	m2	34.750	1.80	62.55				
15	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	4.379	1.20	5.25				
16	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	4.379	1.98	8.67				
17	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4.379	0.98	4.29				
9		OSTATNÉ PRÁCE				2 951.32		8,49		
99		PRESUNY HMÔT								
18	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	53.619	2.70	144.77				
99		PRESUNY HMÔT				144.77				
		Práce HSV				7 566.63		53.090		
		Celkom v EUR				7 566.63		53.090		

**č. 2 Vecný a časový harmonogram realizácie diela k Zmluve o d
STAVBA: "Obnova a údržba miestnych komunikácií v obci B**

VETVA MK k domu smútku, MK k 5 bytovej jednotke, vetva B, Vetva C

„Obnova a údržba miestnych komunikácií v obci Benkovce“	Doba výstavby	rok	2														
		mesiac	1 r.														
		deň	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Zemné práce																	
Základy																	
Vodorovné konštrukcie																	
Spevnené plochy																	
Potrubné rozvody																	
Ostatné práce																	
Presun hmôt HSV																	

Vo Vranove nad Topľou, dňa 04.03.2022

zhotoviteľ

Mgr. Adrián Zacharský, konateľ

V Benkovciach, dňa

objednávateľ

Ing. Viera Pavlišková, starosta c

lielo č. 20
Benkovce“



022												
mesiac												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

.....

obce Benkovce

OBEC BENKOVCE

Číslo: 190/2021

Vranov n.T.19.10.2021

Obec Benkovce
starosta

094 02 Benkovce

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.

Obec Benkovce zastúpená starostom obce (ako samospráva) dňa 11.10.2021 ohlásila stavebné úpravy na miestnych komunikáciach. Predmetom ohlásenia sú stavebné úpravy na miestnej komunikácii na pozemku reg. 127/3, 127/4, 129/2, 134/1 v k.ú. Benkovce.

Stavebné úpravy sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Benkovce, ktorú vypracovala Ing. Dana Betáková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 1257*A*4-21. Stavba je členená na tieto stavebné objekty – SO 02 vetva B, SO 03 vetva C.

Stavebné úpravy sa budú realizovať dodávateľsky. Stavbu môže realizovať zhotoviteľ, ktorý má na danú činnosť oprávnenie.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Obec Benkovce príslušná podľa § 120 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v spojení s § 3a odst.4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov postupujúc podľa § 16 odst.2 písm.a) cestného zákona námietky.

Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavby je potrebné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti (hlukom, prachom).

Stavebník môže stavebné úpravy začať realizovať do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto ohlásenia.



Ing. Viera Pavlišková
starostka obce

OBEC BENKOVCE

Číslo: 191/2021

Vranov n.T. 19.10.2021

Obec Benkovce
starosta

094 02 Benkovce

Vec: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav.

Obec Benkovce zastúpená starostom obce (ako samospráva) dňa 11.10.2021 ohlásila stavebné úpravy súvisiace s povrchovou úpravou prístupu k domu smútku na pozemku parc.č. 133/1 a obnovou časti spevnenej plochy pred budovou základnej školy na pozemku parc.č. 127/1 v k.ú. Benkovce. Stavebné úpravy sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorú vypracovala Ing. Božena Hamadřáková, autorizovaný stavebný inžinier, reg.č. 2650*I2*4-21

Stavebné úpravy sa budú realizovať dodávateľsky. Stavbu môže realizovať zhotoviteľ, ktorý má na danú činnosť oprávnenie.

Proti uskutočneniu stavebných úprav v rozsahu uvedenom v ohlásení nemá Obec Benkovce príslušná podľa § 120 zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v spojení s § 3a odst.4 zák. č. 135/61 Zb. o pozemných komunikáciach (cestný zákon) v znení neskorších predpisov postupujúc podľa § 6 odst.2 cestného zákona námietky.


Upozornenie!

Oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov.

Pri realizácii stavebných úprav a pri užívaní stavby je potrebné dbať na dodržiavanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a príslušných slovenských technických noriem.

Pri realizácii stavebných prác je potrebné dbať na dodržiavanie bezpečnostných predpisov voči tretím osobám a osobám na stavenisku, dbať na ochranu životného prostredia v okolí stavby a dbať, aby stavebnou činnosťou neboli poškodzované a obmedzované susedné nehnuteľnosti (hlukom, prachom).

Stavebník môže stavebné úpravy začať realizovať do dvoch rokov odo dňa doručenia tohto ohlásenia.



Viera Pavlišková
Ing. Viera Pavlišková
starostka obce