ZMLUVA O DIELO & . Z/2917 .

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva")

l.
Zmluvné strany

1. Objednavatel

Nazov: Obec Benkovce

Sidlo : Obecny urad, Benkovce 22, 094 05 Slovenska Kajna
Zastupeny : Ing. Viera PavliSkova, starostka obce

ICO : 00332267

DIC: 2020640875

Bankové spojenie : VUB a.s.

Cislo G¢tu IBAN: SK19 0200 0000 0000 2092 1632

Tel.: 057/449 41 51

E mail: ocubenkovce @watel.sk

(dalej len ,objedndvatel™)

2. Zhotovitel

Obchodné meno: LEMAN SLOVAKIA spol.sr. 0.
Sidlo: Fidlikova 100, 066 01 Humenne

ZastUpeny: Pavel Baca

ICO : 31664181

DIC : 2020510789

IC DPH : k2020510789

Bankové spojenie: SLSP, a. s. Humenné

Cislo G¢tu IBAN: SK52 0900 0000 0050 6527 9121
Tel: 0905 222 840

Fax: 057/775 58 86

E--mail : leman@leman.sk

Zapisany v :OR OS Presov, Oddiel: Sro, Vlozka ¢islo: 843/P

(dalej len ,zhotovitel™)
1.
Predmet zmluvy
1) Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitefa v rozsahu, sposobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo ,Multifunkéne ihrisko a rekonstrukcia satni

$portového klubu” (dalej len ,dielo”) a zavdzok objednavatela riadne vykonané dielo
prevziat a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutu cenu.
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Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpeclenstvo, v sulade s rozpo¢tom v cenovej ponuke predlozenej do zadania zdkazky s
nizkou hodnotou s nazvom: ,Multifunkéne ihrisko a rekonstrukcia $atni Sportového klubu”
a podla projektovej dokumentacie, pricom je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technicke,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

.
Miesto a c¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite a
odovzdat dielo objednavatelovi vdohodnutom ¢ase a mieste.

Miesto vykonavania diela: Obec Benkovce, parcelné Cislo 126, 125

Terminy realizacie diela:

3.1 zaCiatok realizacie: do 10 pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia staveniska
3.2 dokoncenie realizacie: do 12 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla ¢asového harmonogramu prac, ktory tvori
prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom
$pecifikovanym v bode 3.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo
prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej poSty na adresu ccubenicovee @walel sl

1V.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstardvania a podla zdkona NR SR
¢ 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov.
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2)

4)

6)

7)

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 124 922,22 EUR
DPH vo vyske 20%: 24 984,44 EUR
Cena s DPH: 149 906,66 EUR

(slovom): Jednostostyridsatdevattisisdevatstosest EUR a 66 centov

V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje zédlohu ani preddavok na vykonanie diela.
Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a préce priebezne.

Zhotovitel je oprdvneny vystavit jednotlivé faktury na zaklade akceptovaného plnenia
stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole suladu s vykonanymi pracami podla
skutkoveho stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur
bude supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom
a zaevidovany v stavebnom denniku.

Jednotlivé faktury budu predkladané na Ghradu v piatich vyhotoveniach. Prilohou faktur
bude supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, vratane prislusnych dokladov o
cenach, vainych listkov a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani najméa tlakovych
skudok, reviznych sprav a pod., odpracovanych hodinovych ztctovacich sadzieb a ostatnych
poloZiek, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych préc,
podpisany oprdvnenou osobou zhotovitela, stavebnym dozorom a technickym dozorom
objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné prace boli skuto¢ne
realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a pomocnej projektovej dokumentécie a
ocenené polozkou zo schvédleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nebudu
uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnoZstvéch a jednotkovych
cenach.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len , preberaci protokol“) a odstraneni
vsetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 dni odo dna
splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktury su
protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vsetkych uz objednavatelom uhradenych faktur,
ako aj potvrdenie o odstraneni vdd anedorobkov podpisané opravnenymi zdstupcami
obidvoch zmluvnych strén.

Faktury budu uhréddzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 30 dni odo dria dorucenia faktiry objedndvatelovi.

3]



8)

9)

Jednotlivé faktury musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nélezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednévatel
bude opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade
zaCne nova lehota splatnosti plynat doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

10) Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturalnych fondov Eurdpskej

unie na zaklade zmluvy o poskytnuti Nenavratného finanéného prispevku (dalejlen ,NFP“) z
Programu rozvoja vidieka SR uzavrete] medzi objedndvatelom a Riadiacim
organom/poskytovatefom, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie podla pokynov
Riadiaceho orgdnu/poskytovatela.

11) Zmluvné strany berd na vedomie, Ze cena za dielo bude hradena na zaklade Zmluvy o

poskytnuti NFP a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na Gcet
objednavatela. Zmluvné strany sa dalej dohodli, ze objednéavatel nie je po uplynuti lehoty
splatnosti faktury pre uUcely uplatnenia Urokov z omes$kania v omeskani sjej Uhradou
zhotovitelovi, ak mu v lehote splatnosti faktury neboli na U¢et poskytovatefom NFP pripisané
finan¢né prostriedky podla prvej vety.

12) Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze spdsob predkladania a Uhrady faktir mézu byt upravené

v uzatvorenej zmluve o NFP medzi objedndvatefom a Riadiacim organom/poskytovatefom.

VI.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e--mailu zaslaného na adresu
leman@leman.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie
staveniska do piatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, pricom
zhotovitel je povinny prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

Odovzdanie staveniska sa vykona zdpisom do stavebného dennika. Objednavatel sucasne s
odovzdanim staveniska odovzdd zhotovitelovi projektovi dokumentdciu v troch
vyhotoveniach a Oznamenie vratane vyjadreni dotknutych organov a organizacii.

odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednd za stavebny
dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vietky doklady a rozhodnutia, ktoré
su potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany
jednozna¢ne a nezamenitelne vymedzia rozsah odovzddvaného staveniska a miesto
pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidlnych zariadeni a 3atni pre zamestnancov
zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,Energie”). Néklady spojené s energiami, ako aj ndklady
spojené so zabratim verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je
povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade, ak budd energie a ostatné sluzby
zabezpecCené objedndvatelom, je zhotovitel povinny uhradit ich objedndvatelovi na zaklade
faktury vystavenej objednavatefom podla odborného prepoctu.

V pripade omeSkania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel

v omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objednavatela s
odovzdanim staveniska.
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4)

Zhotovitel je povinny najneskér tri dni po prevzati staveniska odovzdat objedndvatelovi
zoznam riadiacich pracovnikov. Zhotovitel je povinny najneskdr tri dni pred realizaciou prac,
na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predloZit objedndvatelovi zoznam
opravnenych pracovnikov spolu s platnym opravnenim (certifikatom).

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Sskody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objedndvatela, ako aj tretich os6b, a to podla & 373 a nasl. Obchodného
zédkonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vseobecne zdvaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objedndvatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela a
za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavdzuje v sulade s bodom
25 tohto ¢lanku na svoje ndaklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri
vykonavani diela, a to najneskor do predlozenia jednotlivych faktur podla ¢l. 5 bod 2 tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizécii diela povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj
protipoZiarne opatrenia vyplyvajlce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a
vzniknutu skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel zabezpeli zameranie podzemnych inZinierskych sieti, povolenie na zabratie
verejného priestranstva, zvladtne uZivanie verejnych komunikdcii a verejnej zelene,
zameranie stavby po jej realizacii a dokumentdciu skutocného vyhotovenia stavby v troch
vyhotoveniach.

10) Zhotovitel sa zavizuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s uskutoCnenim

stavby pocas platnosti a Gu¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku

medzi prislusnym riadiacim organom a verejnym obstaravatelom (kone¢nym prijimatelom

pomoci) a oprdvnenym osobdm poskytne véetku potrebnu stcinnost".

Oprdvnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

e Poskytovatel nenavratného financného prispevku a nim poverené osoby,

e Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby;

e Najvyssi kontrolny urad SR, prislusnd Sprava financnej kontroly, CertifikaCny organ a nimi
poverené osoby,

e Organ auditu, jeho spolupracujice orgadny a nimi poverene osoby,

e Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e Osoby prizvané organmi v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

11) Zhotovitel sa zavézuje, ze pri vykondavani diela budu pouZité len vyrobky a zariadenia bez

narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel, a to

podla ust. § 43f zdkona ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon®).
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12) Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhlfadom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel
objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zéroven
je zhotovitel' povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je
zhotovitel oprdvneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prdc, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poziada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

13) Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela minimalne tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp.
ocenenych skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu vsetci zucastneni.

14) Kontrolu prac za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objedndvatela, ato
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant a autorsky dozor.

15) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozZit platné certifikaty, osvedcenia o
zhode, osvedCenia o kvalite, osvedcCenia o akosti od slovenskych skiusobni od vSetkych
pouZitych tych vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZzaduju. Zhotovitel je dalej povinny
zabezpecit potrebné skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych
noriem ako aj doklady o uskladneni odpadov.

16) Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti,
ktore sa stali na stavenisku, najmd udaje o stavebnych pracach, o vykonani $tatneho
stavebneho dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych cCinnostiach ovplyviujucich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik pocas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, a to az do
skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.

17) Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opa¢nom pripade a predpokladd, ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela.
Objednavatel ma préavo robit si zo stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného a autorského dozoru ma pravo vykondvat zapisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.

18) Za cely priebeh vystavby, za odborné a vcéasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za
vedenie stavebneho dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci: Ing. Bohus
Stefancik, ¢islo osved¢enia: 07999*10*

19) Koordindtora bezpecnosti stavby podla nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. . o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkdch na stavenisko bude vykonavat: -

20) Stavebny dozor za objednavatela bude vykondvat zastupca urceny objednavatelom.
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21) V pripade, ak doéjde k zmene osoby stavbyveduceho alebo koordinatora bezpecnosti stavby,
zhotovitel je povinny oznamit tuto skutoénost objednavatelovi bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch pracovnych dni odo dna, ked uvedena zmena nastala.

22) Zmeny odsUhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na
zéklade zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a
technického dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

23) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vdetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenie dokladov o Uspe$nom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podfa tohto
bodu zabezpeci zhotovitel, ak je to relevantné.

24) Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych dfioch za Ulasti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat
opravnena osoba objednavatela minimalne raz za 7 dni, resp. podfa osobitnej poZiadavky.

25) Zhotovitel sa zavidzuje zabezpecit, ze stavebny odpad z miesta realizdcie diela bude znovu
pouZity, recyklovany, spracovany alebo ulozeny environmentdlnym spésobom, o com
predlozi zhotovitel objednavatelovi doklad do 14 dni od vzniku odpadu. Doklad musi
obsahovat mnoistvo vyvezeného odpadu, sposob jeho spracovania, ako aj polozkovite
uvedené naklady s tym spojené. V pripade, ak ma ddjst k vymene materidlov, ktoré by mohli
byt opatovne pouiité resp. aj na iné objekty zhotovitel vyzve objedndvatefa, aby urcil
zapisom v stavebnom denniku spdsob s ich dalSim nakladanim.

26) Zhotovitel je povinny byt poisteny pocas celej doby vykonavania diela.

27) Stavebné dielo vykond zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdodavatelov. V pripade
zémeru realizovat Cast zakazky so subdodavatefom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednévatela do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy so subdodavatefom o
jeho nastupe na realizaciu diela a su¢asne predlozit ¢estné vyhldsenie, Ze subdodavatel spina
alebo najneskor v case zacatia plnenia bude spinat podmienky Ucasti podfa § 32 ods. 1
zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
zdkona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

28) Zhotovitel sa zavdzuje zamestnat podla zakona ¢. 311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) minimalne
dve osoby spifiajuce kumulativne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st dlhodobo nezamestnani v zmysle & 8 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

1) Zhotovitel je povinny objednévatelovi pisomne oznamit najmenej pat dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto oznamenia si zmluvné
strany dohodnd casovy postup preberacieho konania.



2)

6)

Zhotovitel je povinny najneskér ku drfiu zadatia preberacieho konania predloZit
objednavatelovi vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzddvat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:
a) stavebné denniky,
b) atesty o poZiarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,
c) osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
d) doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) opis a zddvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v
stavebnych konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,
f) projekt skutotného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vsetky doklady uvedené v bode 2 tohto clanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vdd a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast prebera.

V pripade, ak objednavatel dielo alebo jeho ¢&ast nepreberie, bude sucastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho Cast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny uplne
vypratat do 10 dni odo dfa protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v
sulade so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania
bezpecnému a plynulému uZivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIII.
Zodpovednost za vady a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpovedd za to, ze dielo bude vykonané v stlade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentdcie avSeobecne zdvdznych
pravnych predpisov ucinnych na uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto
Zmluvy, a ak nezodpoveda podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaru¢na doba diela je 5 rokov a zaéne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol
vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaruc¢nym listom.
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Zaruka sa predlZzuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zéruka.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dna nahldsenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamdcie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 dni odo dna ozndmenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné
strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich oprdvnenost uznal je objedndvatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na ndaklady zhotovitela.

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla ¢lanku
1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy den omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objedndvatela na nahradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
vCas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objedndvatelom v zaru¢nej dobe v lehote
podla ¢l. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla ¢l. VII.
bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
500,00 € za kazdy zacaty dent omeskania, a to aZz do odstranenia tychto vad alebo vypratania
staveniska.

V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na trok z
omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy zaCaty den omeskania okrem pripadu

podla ¢l. V, bod 11 tejto Zmluvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si moze u zhotovitela
uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 100,--€ za kazdy zacCaty dert omeskania s jeho prevzatim.
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X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
a) ak sa nestane Ucinnou v sulade s ¢lankom XII bod 1 tejto Zmluvy ani do 36 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku driu uvedenému v dohode,
¢) jednostrannym odstupenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusi (t.j. 2 alebo viackrat) svoje povinnosti pri vykondvani
diela podla tejto Zmluvy,
¢ je zhotovitel v omeskani s dokoncenim a odovzdanim diela podla ¢asového
harmonogramu prac o viac ako 20 dni.

Odstupenie od Zmluvy nadobuda Ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dnia a nie od jej pociatku.

V pripade odstlpenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objedndavatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku
dniu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podfa skuto¢ne preukazanych nékladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitefovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj po¢as vykondvania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdoddvatelia“) vratane
ich zamestnancov, su povinni dodrziavat mi¢anlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym
pocas vykonavania diela alebo suvisiacich s dielom. Vietky dokumenty, ktoré prevezme
zhotovitel od objedndvatela, su doverné a moze ich pouzit vyluéne na Ucely pinenia tejto
Zmluvy.

Xl.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto
zmluvou, rozpo¢tom a projektovou dokumentdciou a rozpor so vieobecne zavdznymi
technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii.
Vedenim uskutoCriovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prdc a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie spésobu a postupu

uskutoCnovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentaciou a za dodrzanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.
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XII.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a ucinnost
po splneni nasledovnych podmienok:
e zverejnenie zmluvy v sulade s § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika,
e uzavretie platnej a ucinnej zmluvy o poskytnuti nenavratného financného z Programu
rozvoja vidieka SR (Vyzva ¢. 22/PRV/2017- podopatrenie 7.4 ),
e kladny vysledok overenia procesu verejného obstaravania Riadiacim organom.

Podmienky musia byt splnené kumulativne.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvdlenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade
so zakonom o verejnom obstardvani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k
tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnych vseobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.

Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatela dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vsetky spory, ktoré vyplynu v suvislosti s touto Zmluvou o
dielo budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani
potom neddjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu riesené
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zakona a ostatnych
véeobecne zavdznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v
tejto Zmluve o dielo.

Zmluvné strany prehlasuji, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych
stran nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvneé
strany riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju
podpisuju.

Prilohy:
€.1 -- Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme
vo formate MS Excel.

Uspesny uchadzad k zmluve predklada:

¢.2 -- Harmonogram stavebnych prac.
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¢.3 -- Doklad o uzatvoreni poistenia zodpovednosti zhotovitela za $kodu spdsobenu pri vykone
povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotovitela za $kodu podnikatela pocas celej
doby realizacie zakazky v minimainej vyske zmluvnej ceny.

.4 -- Zoznam subdodévatelov s uvedenim préc, ktoré budd vykonavat pri plneni tejto zmluvy a
Cestné vyhlasenie, ze kazdy subdodavatel spifia alebo najneskdr v case zacatia plnenia bude spifiat
podmienky Ucasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

¢.5 -- Doklad suvisiaci s registrom partnerov verejného sektora.

7 S 720
V Benkovciach dna: Zy//bb/"z V Humennom, dna: 27.11.2017
objednavatel” zhotovitel’ Zﬂé;/
LEMAN SLOVAKIA

spol. s r.o.
_ Fidlikova 100, 066 01 HUMENNE
ICO: 31664181, IC DPH: SK2020510789

o, 4L7) /
{104 0/ 5
(st

Ing. Viera Pavliskova Pavel Baca
starostka obce Benkovce LEMAN SLOVAKIA spol. sr. o.
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