

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1						
SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2						

Celkom bez DPH

DPH 20% z

DPH 0% z

Celkom v EUR

Krycí list stavby

Stavba Zastávky SAD Benkovce							
				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	17.12.2019			
Odberateľ: Obec Benkovce							
IČO:		DIČ:					
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú							
IČO:		DIČ:					
Dodávateľ:							
IČO:		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska				16	Sťažené podmienky dopravy	
12	Sťažené výrobné podmienky				17	Horské oblasti	
13	Prevádzkové vplyvy				18	Mimostavenisková doprava	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu v EUR	
					F		
Odberateľ				Dodávateľ			

Krycí list rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovce							
Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1				Miesto:			
				Ks:			
Zákazka:		Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa 17.12.2019			
Odberateľ: Obec Benkovce							
IČO:			DIČ:				
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú							
IČO:			DIČ:				
Dodávateľ:							
IČO:			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ďalšie náklady		
1	HSV				6 Ostatné náklady		
2	PSV				7 Kompletačná činnosť		
3	MONT				8 HZS		
4					9		
5	Spolu				10 Spolu		
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]			16	Sťažené podmienky dopravy % z [H+P+M]	
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]			17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]			18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár						E	Celkové náklady
						21	Súčet riadkov 5,10,15,20
						22	DPH 20% z
						23	DPH 0% z
						24	Spolu v EUR
						F	
Odberateľ			26 Dodávateľ				

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Spracoval: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 17.12.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				4,3200	6,0200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3,0900	6,4900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0100	0,3900
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				7,4200	12,9300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0100
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0100	0,0400
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0500	0,4900
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0100	0,0700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,8500
Práce PSV				1,4600	0,0000
Celkom v EUR				14,3900	0,3100

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Odberateľ: Obec Benkovce Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Zákazka Zastávky SAD Benkovce Objekt SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 17.12.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,325					
1/A 1	132201192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.3	m3	1,163					
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,325					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,325					
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	2,900					0,916
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,291			2,066	0,601	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,243			0,004	0,009	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,243					
211/A 1	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,407			2,246	5,405	
		ZÁKLADY					4,320	6,020	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	310271302	Murivo PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	M3	3,038			2,086	6,335	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,157			1,002	0,158	
15/A 4	32721101211	Montáž múrov z drôtokamenných košov s kamennou výplňou	M3	1,177					
R/R 0	331000002.1	Kotvenie kvetináča do asfaltu R20 dl. 400 mm s vrtaním	kus	8,000					
P/P 1	313069030104	Drôtokamenné koše s kamennou výplňou	M3	1,177					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3,090	6,490	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom - náter OSB dosky	m2	12,305			0,000	0,004	
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru - náter OSB dosky	m2	42,156			0,001	0,022	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, stropov a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	54,461			0,003	0,157	
11/A 1	621466512	Vonkajšia omietka silikónová podhľadov škrabaná zrnitosťou 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	12,305			0,004	0,046	
11/A 1	622464272	Vonkajšia omietka silikónová podhľadov škrabaná zrnitosťou 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	42,156			0,004	0,159	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,010	0,390	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,000			0,002	0,031	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,916					
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku - vybúraný asfalt	T	0,916					
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,916					
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000			0,000	0,001	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,916					
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	4,580					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,030	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	12,927					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					7,420	12,930	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou trvale pružnou izoláciou SOUDAL alebo ekvivalent na ploche vodorovnej	m2	2,907			0,004	0,01	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,013					
S/S20	2353200100	Tekutá trvale pružná izolácia SOUDAL alebo ekvivalent	kg	2,907			0,001	0,003	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,010	
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech mechanicky kotvených plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm s vyťahnutím nad strešnú rovinu a detailov	m2	15,381			0,000	0	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy zo separačnej textílie	m2	15,381					
711/A 2	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	10,800			0,000	0	
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,039					

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäkkčené PVC Folia FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm , doplnky	m2	17,688			0,000	0,004	
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB hr. 22 mm	m2	2,268			0,013	0,029	
S/S90	6936654900	Separáčna geotextília	m2	17,688			0,000	0,005	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,010	0,040	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762421374	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	12,305			0,014	0,167	
762/A 1	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	6,321			0,014	0,086	
762/A 1	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 32 mm	m2	14,300			0,016	0,229	
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,954			0,003	0,003	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,485					
R/RE	6055424203,1	Lavička z mäkkeho hobľovaného reziva, Ok nosná konštrukcia vrátane povrchových úprav, kotvenie	m	3,800					
R/RE	762823113,1	Montáž lavíc z hraneného reziva a OK konštrukcie	m	3,800					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,050	0,490	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného, priemer 80 mm vrátane rúr a objímok	m	2,800			0,002	0,007	
764/A 6	764731114	Oplechovanie atiky z plechu poplastovaného r. š. 250 mm vrutmi do OSB dosky	m	10,800			0,003	0,036	
764/A 6	764731116	Oplechovanie okapu z plechu poplastovaného r. š. 250 mm kotveného vrutmi do OSB dosky	m	3,850			0,005	0,019	
764/A 6	764761132	Žľaby z plechu lakoplastovaného žľaby podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 100 mm	m	3,850			0,001	0,006	
764/A 6	764761232	Lakoplastovaný kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 100x80m	kus	1,000			0,000	0	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-01 ZASTÁVKA SAD č. 1 PRI KOSTOLE NA p.č. 293/1

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,010	0,070	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	792,000			0,000	0,055	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,847					
R/R 0	767210001	Montáž svetlíka s polykarbonátovou platňou 600x1700 mm , rámom a kotvením	kus	2,000					
R/R 0	767210001	Kruhové logo a nápis BENKOVCE	kus	1,000					
P/PC	MAT	Svetlík polykarbonátovou platňou 600x1700 mm s rámom vrátane povrchových úprav a kotvením	kus	2,000					
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav (náterom proti hrdzi a vypaľovacou práškovou farbou)	kg	792,000			0,001	0,792	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,850	0
		Práce PSV						1,460	0
		Celkom v EUR						14,390	0,31

Krycí list rozpočtu

Stavba Zastávky SAD Benkovce				
Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2			Miesto:	
			Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Ing. Ján Halgaš		Dňa	17.12.2019
Odberateľ: Obec Benkovce				
IČO:		DIČ:		
Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú				
IČO:		DIČ:		
Dodávateľ:				
IČO:		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B	Ďalšie náklady			
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C	VRN			
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Sťažené výrobné podm	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D	VRN			
16	Sťažené podmienky dopravy	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E	Celkové náklady			
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu v EUR			
F				
Odberateľ		26 Dodávateľ		

Odberateľ: Obec Benkovce

Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú

Dodávateľ:

Stavba Zastávky SAD Benkovce

Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Spracovateľ: Ing. Jan
Halgaš

Ks:

Dátum: 17.12.2019

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
ZÁKLADY				4,3200	6,0200
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				3,0900	6,4900
POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,0100	0,3900
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0300
PRESUNY HMÔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				7,4200	12,9300
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,0000	0,0100
POVLAKOVÉ KRYTINY				0,0100	0,0400
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0500	0,4900
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ				0,0100	0,0700
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,8500
Práce PSV				1,4600	0,0000
Celkom v EUR				14,3900	0,3100

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Odberteľ: Obec Benkovce Projektant: Ing. arch . Ľubomír Naňák - Architektonická agentú Dodávateľ: Zákazka Zastávky SAD Benkovce Objekt SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2						Spracoval: Ing. Ján Ks: Datum: 17.12.2019			
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,325					
1/A 1	132201192	Príplatok k cenám za výkop ryhy v tečúcej vode horn.3	m3	1,163					
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	2,325					
1/A 1	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	2,325					
221/B 1	113107143	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 100 do 150 mm 0,316 t	m2	2,900					0,916
		ZEMNÉ PRÁCE					0,000	0,000	
		ZÁKLADY							
2/A 1	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,291			2,066	0,601	
11/A 1	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	2,243			0,004	0,009	
11/A 1	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	2,243					
211/A 1	274311116	Základové pásy z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,407			2,246	5,405	
		ZÁKLADY					4,320	6,020	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
11/A 1	310271302	Murivo PREMAC alebo ekvivalent 50x25x25 s betónovou výplňou hr.25 cm	M3	3,038			2,086	6,335	
11/A 1	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC alebo ekvivalent s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,157			1,002	0,158	
15/A 4	32721101211	Montáž múrov z drôtokamenných košov s kamennou výplňou	M3	1,177					
R/R 0	331000002.1	Kotvenie kvetináča do asfaltu R20 dl. 400 mm s vrtaním	kus	8,000					
P/P 1	313069030104	Drôtokamenné koše s kamennou výplňou	M3	1,177					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					3,090	6,490	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	611461115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky stropov, zvýšenie príľnavosti náterom - náter OSB dosky	m2	12,305			0,000	0,004	
11/A 1	612465115	Príprava podkladu, prednástretek BAUMIT-Betonkontakt alebo ekvivalent, pod omietky vnút.stien, zvýšenie príľnavosti náteru - náter OSB dosky	m2	42,156			0,001	0,022	
11/A 1	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien, stropov a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou do lepidla	m2	54,461			0,003	0,157	
11/A 1	621466512	Vonkajšia omietka silikónová podhľadov škrabaná zrnitosťou 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	12,305			0,004	0,046	
11/A 1	622464272	Vonkajšia omietka silikónová podhľadov škrabaná zrnitosťou 1,5 mm tenkovrstvová vrátane podkladného náteru	m2	42,156			0,004	0,159	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY					0,010	0,390	
		OSTATNÉ PRÁCE							
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	20,000			0,002	0,031	
13/B 1	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,916					
13/B 1	SKLADKA	Poplatok za uloženie sute na skládku - vybúraný asfalt	T	0,916					
211/B 1	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,916					
221/B 1	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	16,000			0,000	0,001	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
321/B 1	979082315	Vodorovná doprava sutiny a vybúraných hmôt bez naloženia ale so zložením do 3000 m	t	0,916					
321/B 1	979082319	Príplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	4,580					
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,030	
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	12,927					
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000	
		Práce HSV					7,420	12,930	
		Práce PSV							
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI							
711/A 1	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode tekutou trvale pružnou izoláciou SOUDAL alebo ekvivalent na ploche vodorovnej	m2	2,907			0,004	0,01	
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,013					
S/S20	2353200100	Tekutá trvale pružná izolácia SOUDAL alebo ekvivalent	kg	2,907			0,001	0,003	
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI					0,000	0,010	
		POVLAKOVÉ KRYTINY							
711/A 2	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech mechanicky kotvených plochých a šikmých do 30° fóliou FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm s vyťahnutím nad strešnú rovinu a detailov	m2	15,381			0,000	0	
711/A 2	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° ostatné z ochrannej textílie podklad.vrstvy zo separačnej textílie	m2	15,381					
711/A 2	712991020	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 22 mm na atike šírky 251 -310 mm pod klampiarske konš	m	10,800			0,000	0	
711/A 2	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,039					

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
S/S20	2833000160	Strešná krytina mäkkčené PVC Folia FATRAFOL alebo ekvivalent odolná voči UV žiareniu hrúbky 1,5 mm , doplnky	m2	17,688			0,000	0,004	
S/S80	6072624800	Doska drevoštiepková OSB hr. 22 mm	m2	2,268			0,013	0,029	
S/S90	6936654900	Separáčna geotextília	m2	17,688			0,000	0,005	
		POVLAKOVÉ KRYTINY					0,010	0,040	
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE							
762/A 1	762421374	Obloženie stropov alebo debnenie strešných podhládov z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	12,305			0,014	0,167	
762/A 1	762431314	Obloženie stien z dosiek OSB hrúbky 22 mm skrutkovaných na perodrážku	m2	6,321			0,014	0,086	
762/A 1	762810027	Záklap stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 32 mm	m2	14,300			0,016	0,229	
762/A 1	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,954			0,003	0,003	
762/A 1	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	0,485					
R/RE	6055424203,1	Lavička z mäkkeho hobľovaného reziva, Ok nosná konštrukcia vrátane povrchových úprav, kotvenie	m	3,800					
R/RE	762823113,1	Montáž lavíc z hraneného reziva a OK konštrukcie	m	3,800					
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,050	0,490	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE							
764/A 6	764454222	Odpadové rúry z plechu lakoplastovaného, priemer 80 mm vrátane rúr a objímok	m	2,800			0,002	0,007	
764/A 6	764731114	Oplechovanie atiky z plechu poplastovaného r. š. 250 mm vrutmi do OSB dosky	m	10,800			0,003	0,036	
764/A 6	764731116	Oplechovanie okapu z plechu poplastovaného r. š. 250 mm kotveného vrutmi do OSB dosky	m	3,850			0,005	0,019	
764/A 6	764761132	Žľaby z plechu lakoplastovaného žľaby podokapné polkruhové s hákmi veľkosť 100 mm	m	3,850			0,001	0,006	
764/A 6	764761232	Lakoplastovaný kotlík k polkruhovým žľabom veľkosť 100x80m	kus	1,000			0,000	0	

Rozpočet Zastávky SAD Benkovce / SO-02 ZASTÁVKA SAD č. 2 NA p.č. 293/2

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
764/A 7	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,067					
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ					0,010	0,070	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 3	767995103	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	792,000			0,000	0,055	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,847					
R/R 0	767210001	Montáž svetlíka s polykarbonátovou platňou 600x1700 mm , rámom a kotvením	kus	2,000					
R/R 0	767210001	Kruhové logo a nápis BENKOVCE	kus	1,000					
P/PC	MAT	Svetlík polykarbonátovou platňou 600x1700 mm s rámom vrátane povrchových úprav a kotvením	kus	2,000					
P/PC	OK	Dodávka oceľových konštrukcií vrátane povrchových úprav (náterom proti hrdzi a vypaľovacou práškovou farbou)	kg	792,000			0,001	0,792	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE						0,850	0
		Práce PSV						1,460	0
		Celkom v EUR						14,390	0,31